¥ |Citta di
x| Borgomanero

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA

Per informazioni rivolgersi a:

ing. Benevolo Paola/geom. Alessia Pagani
Tel. 0322 — 837765-744

TITOLO 6 CLASSE 4 FASCICOLO 100

OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di Potatura e Abbattimenti del Comune di Borgomanero (NO)

Viale don Minzoni

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Marzo 2024

Geom. Debora Goracci



Servizio di Potatura del Comune di Borgomanero (NO)
Capitolato speciale d’appalto

PREMESSA
Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Appaltatore.
Nel seguito si intende:

CODICE CONTRATTI PUBBLICI: D.Lgs 36/2023 Codice Appalti& Allegati

CAM FITOSANITARI Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017
Adozione di criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per
I’esecuzione di trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie o sulle o lungo le strade

CAM VERDE Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.
Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
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NORME GENERALI
PARTE I - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1  Oggetto dell'appalto

L’appalto ha per oggetto il servizio di potatura straordinaria delle alberature ubicate presso il parco della Resistenza di
proprieta comunale, cosi come meglio specificate nella documentazione e negli elaborati di progetto allegati.
I servizi dovranno essere eseguiti come meglio specificati nelle prescrizioni tecniche esposte di seguito e facenti parte
del presente Capitolato, tenendo conto delle tecniche pitt idonee, per mantenere le aree soggette alla gestione del
presente appalto in perfetto stato di sicurezza, funzionalita e decoro.
La Ditta che assume 1'Appalto del Servizio in oggetto diverra responsabile della verifica diretta della fattibilita
generale, tecnica ed economica di ogni prestazione, particolarmente a riguardo della verifica delle situazioni di fatto
nelle varie aree dove si trovano gli elementi da sottoporre ad interventi di manutenzione, e delle difficolta operative
generali e particolari, nessuna esclusa.
Per quanto sopra detto non verranno riconosciute alla Ditta maggiori somme in relazione a cio che verra richiesto e
disposto in fase di intervento dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in relazione alla corretta applicazione delle
tecniche botaniche, poiché tali disposizioni rientrano di fatto nelle prestazioni che 1’Appaltatore deve garantire
affinché sia raggiunto il miglior risultato in termini agronomici ed estetici, in ossequio al previsto requisito di
esecuzione a regola d’arte.
Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore per proprie errate interpretazioni degli elaborati facenti
parte del contratto o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni
locali, secondo le indicazioni di ubicazione delle varie essenze arboree contenute negli elaborati di gara.
L’appalto prevede I’effettuazione di servizi a corpo che verranno corrisposti solo su richiesta dell’ Appaltatore.
Le attivita previste tra i servizi a corpo sono sommariamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo) elencate di
seguito:

e Potatura alberi finalizzata alla sicurezza e alla funzionalita (taglio rami spezzati, pericolosi, troppo bassi o

mascheranti funzioni pubbliche, di disturbo alla viabilita o alla visibilita stradale, ecc.);
e Abbattimenti di alberi di qualsiasi altezza con smaltimento del materiale di risulta;
e Fresatura di ceppi.

Negli allegati sono presenti gli elenchi degli alberi da abbattere e da potare, che tuttavia non sono da ritenersi
esaustivi.

La descrizione delle varie lavorazioni ed il livello di qualita atteso & descritto negli specifici articoli del presente
Capitolato.

Nel presente Capitolato viene indicato col nome di “Appaltatore” o “Impresa Appaltatrice” o “Ditta” I'Impresa alla
quale sia stato aggiudicato 1'appalto; col nome di “Amministrazione" o “Committente” il Comune di Borgomanero
(NO); con la dizione di “Direzione per 1’Esecuzione del Contratto” o “Direttore per I’Esecuzione del contratto" (DEC)
il tecnico/i tecnici preposto/i dall'Amministrazione al controllo dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di
contratto; con il nome di “ Direttore tecnico” il tecnico nominato dall’ Appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facolta di ordinare 1'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto, ai
sensi dell’art. 48 D. Lgs. n. 36/2023.

L’Impresa appaltatrice si obbliga a garantire la continuita ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie,
malattie, infortuni ecc.

L’ Appaltatore non puo per nessuna ragione sospendere o rallentare 1’esecuzione dei servizi.

Alla scadenza, il contratto sara risolto automaticamente senza formalita.

L'avvenuta ultimazione dell'appalto sara constatata in contraddittorio e sara formalizzata con apposito certificato di
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verifica di conformita emesso dal Direttore per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.
Qualora all’ordine di avvio del servizio non segua la stipulazione del contratto per fatto dell’Amministrazione
Comunale, all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute
per le prestazioni espletate su ordine del responsabile dell’esecuzione.

Non si procedera alla redazione del Verbale di avvio di esecuzione del contratto in quanto:

a) I’ Amministrazione non mette a disposizione alcun mezzo o strumento per l'esecuzione dell'attivita;

b) gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita oggetto del contratto sono normalmente aperti al pubblico.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le norme del D.Lgs. 36/2023.

Art.3  Importo e documenti facenti parte integrante dell’appalto

L’importo definitivo contrattuale sara quello risultante dal verbale di gara che tiene luogo di contratto.

Esso sara il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara per il Servizio sommato agli
eventuali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’ammontare dell’appalto é pari a € 11.665,96 cosi suddiviso:

1. Servizi straordinari di abbattimento e potatura urgente Viale don Minzoni
Importo complessivo a base di gara € 11.665,96
di cui
€ 5.949,64 per costo della manodopera non soggetti a ribasso (51%)
€ 349,98 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (3%)

€ 5.366,34 importo soggetto a ribasso

Per una migliore descrizione dei servizi di cui sopra, si rinvia al computo metrico allegato per il Viale don Minzoni.

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 ¢ facolta della Stazione Appaltante utilizzando il ribasso in sede di gara,
previa autorizzazione del RUP, di effettuare una modifica al contratto principale per i servizi aggiuntivi a misura,
senza nuova procedura di appalto, relativamente alle prestazioni di ulteriori servizi denominati servizi complementari.

Inoltre l'importo complessivo contrattuale del servizio potra essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite
di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di
aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennita di sorta.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma,
rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facolta della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennita a
favore dell'Tmpresa.

Le modalita di esecuzione per ogni singola tipologia di intervento sopra riportata sono descritte in dettaglio dal
presente capitolato e dai suoi allegati.
Oltre al presente capitolato speciale, i documenti che costituiscono parte integrante del contratto sono i
seguenti:

1) Relazione agronomica prot. 11872 del 8/03/2024

2) Computo metrico

3) POS
Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varra la disposizione piu favorevole alla Stazione
Appaltante a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento.
L’entita degli interventi da eseguire, sono indicati e censiti negli allegati.
Nei prezzi netti contrattuali offerti dall’Appaltatore si intende quindi essere compresa e compensata ogni
spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata,
qualificata e comune; prescritto a cio anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione nelle
norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente capitolato che negli altri atti dell'appalto ed ogni
spesa generale, nonché 1'utile per 1'assuntore.

Si precisa che il ribasso sara applicato all'importo a base di gara a corpo.
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Art. 4 Condizioni generali di contratto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o opere.

Ricade esclusivamente sull’Appaltatore 1’osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche
successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia,
ecc. e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto.

In particolare I’ Appaltatore dovra dichiarare 1’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione
del D.1gs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute dei lavoratori.

L’ Appaltatore sara tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.
Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad
osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio Comunale designato al controllo dei servizi; il Direttore
per I’Esecuzione del contratto potra inoltre ordinare all'Appaltatore la sospensione o posticipazione dei servizi in caso
di necessita per alcune aree della citta.

L’ Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato dovra essere eseguita tenendo
conto delle finalita perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
L’importo a base d’appalto, relativi ai servizi a corpo oggetto dell’appalto stesso, sono quelli espressi e riferito
all’elenco prezzi regionale. Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano
all’ Appaltatore dall’osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto
e comprendono altresi le normali aliquote per spese generali ed utili d’Impresa.

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara d’appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del
presente Capitolato Speciale d’appalto, nonché dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i servizi e di avere
considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei singoli
prezzi unitari, prezzi che 1’ Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza e
tali da consentire 1’offerta d’asta che propone partecipando alla gara d’appalto.

I servizi oggetto dell’appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base ai prezzi a canone ed ai prezzi unitari
in caso di affidamento di servizi/opere complementari, applicando agli stessi il ribasso di gara.

I prezzi unitari a misura dell’elenco prezzi regionale sono comprensivi di tutte le spese per 1’acquisto dei materiali, dei
servizi, delle lavorazioni, dei trasporti, della mano d’opera ecc., nonché delle spese generali e dell’utile
dell’ Appaltatore.

Con tali prezzi, al netto del ribasso di gara, si intendono compensati i servizi ultimati completamente a regola d’arte,
compresi tutti gli oneri facenti capo all’Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente
capitolato.

Tutte le prestazioni, la cui indicazione € contenuta nel presente capitolato, dovranno essere eseguite nel rispetto delle
tecniche botaniche ed agronomiche atte ad ottenere 1'effetto e il risultato voluto per ogni tipo di intervento.

La Ditta appaltatrice ¢ tenuta ad attenersi scrupolosamente, nella conduzione delle prestazioni lavorative, alle
indicazioni della Direzione dell’esecuzione.

La Ditta aggiudicataria provvedera a comunicare all’ufficio competente del Comune di Borgomanero, a mezzo
di posta elettronica report indicanti il tipo di intervento eseguito ed il cronoprogramma.

Nel caso di condizioni meteo avverse, le lavorazioni della settimana in cui si verificano tali condizioni potranno essere
momentaneamente sospese e rinviate di un periodo pari al perdurare delle condizioni che ne hanno determinato la
sospensione.

L’evenienza deve essere richiesta dall’ Appaltatore al Direttore dell’esecuzione del contratto.

Al cessare delle condizioni che hanno determinato la specifica sospensione dell’attivita la stessa dovra essere
immediatamente ripresa e completata. L’eventuale sospensione concessa per un tipo di lavorazione non é da
considerarsi estesa ad altre lavorazioni e non giustifica altri ritardi anche di lavorazioni che in quella contingenza
potrebbero trovarsi temporalmente sovrapposte.

Sara in ogni caso il Direttore dell’esecuzione del contratto a decidere su eventuali sospensioni di lavorazioni non
tecnicamente compatibili con le condizioni meteo in corso.

La ditta, prima dell’inizio del servizio, dovra comunicare il nominativo dei lavoratori impiegati nel servizio stesso.

Analoga comunicazione dovra essere effettuata in caso di loro sostituzione.
L’appaltatore dovra presentare l'elenco del personale impiegato nel servizio in possesso dei requisiti professionali

indicati nella proposta operativa. L’appaltatore si impegna a sostituire il personale assente con lavoratori in possesso
dei medesimi requisiti professionali.
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L'organico minimo, per rendere ragione del servizio dovra comprendere:

- la direzione tecnica;

- idoneo personale operativo;

- ufficio di segreteria per gli eventuali casi urgenti e straordinari.

L’Appaltatore dovra garantire che il servizio di potatura alberi e di abbattimento venga svolto anche mediante
I’utilizzo di idonea piattaforma aerea e di un adeguato numero di addetti in funzione delle caratteristiche dei siti di
intervento (quali ad esempio le condizioni del traffico veicolare per le potature di alberi localizzati in prossimita di
strade, che nel caso di un livello intenso presuppongono il controllo della viabilita, della manovra dei mezzi, ecc.).

Art. 5 i ibili i

L’ Amministrazione comunale si riserva di chiedere all’ Appaltatore ulteriori interventi non attualmente prevedibili, ma
che potrebbero rendersi necessari nel corso delle annualita del servizio.

Gli eventuali interventi non previsti dovranno comunque essere autorizzati dal Direttore per 1’Esecuzione sulla base di
un preventivo di spesa e contabilizzati a parte applicando applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara alle
voci dell’elenco prezzi regionale.

Il prezzo comprende spese generali, utile di impresa e costo della manodopera, senza null’altro a pretendere da parte
dell’impresa.

La Ditta appaltatrice, inoltre, dovra essere disponibile ad eseguire nei giorni festivi interventi di emergenza
conseguenti a particolari necessita che possano eventualmente verificarsi nel periodo di durata dell’appalto.

Le opere da eseguire con urgenza saranno indicate dalla Direzione per I’Esecuzione del contratto.

Gli interventi la cui esecuzione, definibile volta per volta, fossero particolarmente urgenti, dovranno essere eseguiti
entro 2 (due) ore dalla chiamata.

Negli altri casi I’intervento dovra essere eseguito entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata, o nel periodo temporale
disposto dalla Direzione per 1’Esecuzione.

Gli oneri relativi ai lavori urgenti saranno contabilizzati con le modalita sopra indicate per i lavori non prevedibili.

Il tecnico incaricato dovra comunque predisporre apposito affidamento.

Si intende urgente qualsiasi servizio, lavorazione, fornitura o lavoro, necessario e da eseguirsi immediatamente
quando:

e (i sia pericolo per la pubblica incolumita, in aree soggette al servizio o limitrofe alle stesse per cause
connesse alla tipologia di servizio manutentivo previsto;

e i sia pericolo per I’integrita del patrimonio (beni, mezzi, servizi) pubblico o privato, in conseguenza o per
cause connesse alla tipologia di servizio manutentivo previsto;

e si verifichino condizioni naturali avverse (meteo, terremoto, alluvione ecc.) che possano creare
importanti/gravi disagi alle persone o alle cose in conseguenza o per cause connesse alla tipologia di servizio
manutentivo previsto;

e i verifichino importanti eventi (manifestazioni, cerimonie, eventi sportivi ecc.), non programmabili e
programmati, che richiedano interventi simili alla tipologia del servizio in appalto;

e siano presenti situazioni di disagio grave per la cittadinanza, per cause connesse alla tipologia di servizio;

e siano presenti situazioni impreviste ed imprevedibili di disagio o di ostacolo per altri processi lavorativi o
organizzativi per cause connesse alla tipologia di servizio.

La dichiarazione di lavoro urgente deve essere eseguita dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore per
I’Esecuzione del Contratto.

Nei casi in cui si rendano necessari servizi manutentivi urgenti, comunque rientranti tra i servizi a corpo, ma
diversamente programmati, non sono previsti indennizzi di sorta all’ Appaltatore.

Qualora invece siano necessari interventi urgenti, ma non rientranti tra i servizi ordinari a corpo, per prestazioni
comunque assimilabili a quelle del presente contratto e derivanti da fatti imprevisti ed imprevedibili il servizio
dell’ Appaltatore sara compensato in base ai prezzi dell’elenco prezzi regionale.

Art. 6 iazi izi

L'Appaltatore non potra, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio senza avere
ricevuto l'ordine scritto dal Responsabile del procedimento (RUP) e/o dal Direttore per I’esecuzione del contratto
(DEC); in caso contrario 1'Appaltatore non potra pretendere alcun aumento di prezzo o indennita per le variazioni
effettuate ed anzi sara tenuto ad eseguire, senza alcun compenso, le eventuali modifiche che il RUP e/o il DEC
ritenesse opportuno ordinare, nonché a risarcire I'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti
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per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza, nei quali 1'Appaltatore dovra sollecitamente
prestarsi alle richieste anche verbali del RUP e/o del DEC.

Lo stesso dicasi per altre lavorazioni non a canone, comunque previste nell’appalto, che in ogni caso dovranno sempre
essere ordinate per iscritto dal RUP e/o dal DEC, con chiara indicazione delle tipologie di prestazione da eseguirsi, il
riferimento all’articolo dell’elenco prezzi, nonché le tempistiche entro le quali completare le opere, i servizi o le
forniture ordinate.

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo
giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria
preesistente, secondo le disposizioni del DEC medesimo.

In ogni caso ’esecutore avra 1'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute
opportune dalla Stazione Appaltante e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la
natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Art.7  Esecuzione de] servizio e stipulazione de] contratto

La Ditta aggiudicataria é tenuta alla stipulazione del contratto entro il termine fissato dal Comune di Borgomanero.
Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, I'Amministrazione potra dichiarare la decadenza
dall'aggiudicazione. Sono a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in
conseguenza della mancata stipulazione del contratto. L'esecuzione in danno non esimera la medesima da eventuali
responsabilita civili.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese le spese di bollo
e registro.

Il servizio potra avere inizio prima della sottoscrizione del contratto, in via d’urgenza, al fine di garantire un servizio
indispensabile ed indifferibile.

Consegna delle aree - inizio attivita
La consegna dell’area per I’effettuazione del servizio verra effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel

giorno a tal fine stabilito.

Della consegna viene steso verbale che deve essere controfirmato dall'Appaltatore; il servizio dovra iniziare nello
stesso giorno della consegna.

Contestualmente alla firma del verbale di consegna, 1’Appaltatore assumera immediatamente tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto.

Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato si applicheranno le penali enunciate all’art. 14, oltre
all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione; le penali
contabilizzate verranno detratte dalla somma portata da ogni fattura periodica presentata dall' Appaltatore.

Ultimazione servizio - riconsegna aree
All'approssimarsi della data di scadenza dell'appalto, I'Amministrazione si riserva la facolta, senza per questo

precostituire alcun diritto od indennita a favore dell'Appaltatore, di mettere in atto tutte le misure utili ad assicurare la
continuita del servizio. La data di ultimazione del servizio dovra risultare dal verbale di consegna del servizio sopra
richiamato.
Alla data prevista di scadenza, verra redatto apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali
annotazioni. Tale atto sara sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.
Tutte le aree verdi e le alberate stradali oggetto dell'appalto, al termine dello stesso, dovranno essere restituite
all'Amministrazione in perfetto stato di manutenzione; in caso di mancanze queste saranno oggetto di stima da parte
dell'’Amministrazione in contraddittorio con 1'Appaltatore.
Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti dal credito residuo ancora dovuto all’ Appaltatore.
Tutti gli interventi di potatura e taglio vegetazione si intendono comprensivi di:
e accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine delle aree di lavoro (cantiere temporaneo),
adottando tutte le prescrizioni per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e eventuale triturazione del materiale vegetale per riduzione volume;
e trasporto dei materiali presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati, ed oneri per il trasporto, lo
smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali;
e asportazione del legname a cura e spese dell’impresa appaltatrice;
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e report in forma scritta riportante il numero effettivo degli interventi effettuati.
Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’ Appaltatore, nel rispetto
delle tecniche botaniche ed agronomiche atte ad ottenere ’effetto e il risultato voluto e di quanto prescritto nel
presente Capitolato e negli altri elaborati di progetto, nonché secondo le direttive ed il controllo del RUP o del DEC,
dell'Agronomo incaricato della funzione di supporto in materia agronomica e fitosanitaria (nel proseguo “Agronomo
del Comune”) qualora necessario.
Tutte le prestazioni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure
non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate a spese dell’ Impresa
appaltatrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.
Per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovra essere eseguita nella stessa giornata di
intervento.

Nel prezzo offerto é compreso il recapito finale del materiale di risulta proveniente dai tagli e alle potature nel rispetto

delle vigenti normative sullo smaltimento, pertanto sara a completo carico dell’impresa e a sua cura lo smaltimento

dei materiali in discariche autorizzate, compreso il corrispettivo dovuto per le discariche.
Potra essere utilizzata la stazione ecologica in gestione al Consorzio Medio Novarese Ambiente, alla quale sara

conferito solo lo scarto vegetale.

Non potra essere addotto a motivo di contestazione o di richiesta di maggiori compensi, da parte dell’impresa, la
mancata possibilita di conferimento degli scarti vegetali presso la stazione ecologica messa a disposizione della
stazione appaltante, rimanendo inteso che lo smaltimento &€ comunque a carico dell’impresa.

L’ Appaltatore dovra presentare alla Stazione Appaltante copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente
controfirmati dall’impianto di destinazione, dai quali I’impresa appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti, oppure
autocertificazione attestante il riutilizzo a norma di legge del materiale vegetale di risulta specificandone la
destinazione.

Rimangono comunque a carico della ditta Appaltatrice del servizio:

e la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale (con
particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse prescritto dal Nuovo Codice della
Strada e/o venisse indicato dal DEC a scopo di sicurezza, ottemperando anche a quanto disciplinato dal D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

¢ la custodia e la guardiania delle attrezzature e dei materiali.

Art.8  Cauzione / assicurazioni

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non é richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del
Codice.

Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Per la sottoscrizione del contratto I'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’articolo 53 comma 4 del Codice, pari al 5
per cento dell'importo contrattuale.

2. La garanzia é prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 8. La stazione appaltante puo richiedere
all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

3. Negli appalti di lavori I’appaltatore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia
definitiva con 1’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme
restando la garanzia fideiussoria costituita per 1’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il
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pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche
dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla
sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresi incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,
del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo é automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia € prestata.

8. Il pagamento della rata di saldo é subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di
appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Assicurazioni a carico dell’impresa

L’ Amministrazione non assumera alcuna responsabilita per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Ditta
aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi
altra causa.

Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso competera 1’onere del ripristino o
risarcimento dei danni.

L’Appaltatore assumera la responsabilita dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del
Servizio.

L’appaltatore sara pertanto obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna del Servizio, una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a
garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorrera dalla data di consegna e cessera alla data di emissione del
certificato di verifica di conformita. Le stesse polizze dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e saranno efficaci, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
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La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dovra coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza dovra essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.),
dovra prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’TVA, e comunque non
inferiore ad € 500.000,00, e dovra:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso
dell’ Appaltatore, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte
idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regola dell’arte, difetti e
vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui 1’Impresa é tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto
anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi dovra essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che 1’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di
assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni
da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Tmpresa o da un suo dipendente del quale
essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

- prevedere specificatamente 1’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione del contratto, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’Appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 95 del Regolamento generale, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Art. 9 Facolta dell' Amministrazione di disporre dell zion

La cauzione restera depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione.

Art. 10  Modalita di men

Il corrispettivo per 1’esecuzione dei servizi previsti in appalto sara corrisposto al termine del servizio stesso, dietro
presentazione da parte della ditta appaltatrice di regolare fattura elettronica, corredata di attestato di regolare
esecuzione del servizio da parte del DEC, che verra liquidata entro 30 giorni.

La fattura predisposta dall’ Appaltatore dovra correttamente indicare gli estremi degli impegni di spesa ed il CIG.

La liquidazione potra avvenire dietro richiesta ed ottenimento del DURC regolare.

In caso di DURC irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entita
dell'irregolarita contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non verra sanato
dall'Tmpresa, la Stazione Appaltante tratterra dal credito medesimo limporto corrispondente all'adempienza,
provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

Ad ogni pagamento verranno detratte le eventuali penali derivanti dalle verifiche sulla qualita e I’efficacia del servizio
svolto, per mancati adempimenti e per altre penalita come specificato nello specifico articolo 14.

Nessuna responsabilita potra essere attribuita all’Amministrazione Comunale nel caso di smarrimento o ritardato
pagamento delle fatture non redatte secondo le modalita sopra stabilite.
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Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 55/2013 il Codice Univoco Ufficio, da inserire
obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il
Comune di Borgomanero, ¢ il seguente: Codice Univoco Ufficio HHEMT6.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni migliorative proposte dall’ Appaltatore nel progetto
tecnico presentato in sede di offerta saranno interamente a carico dell’offerente e si intendono integralmente
compensate nell’offerta economica.

Il ritardato pagamento per causa dell’ Appaltatore (ritardata fatturazione o ritardata od incompleta presentazione
della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti), escludera automaticamente
qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte dell’ Appaltatore.

Art. 11  Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore é soggetto all'osservanza delle leggi e decreti in vigore. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per i dipendenti delle
Imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolge
I'appalto, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura
dell'Tmpresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sindacale.
La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovra comunicare il nominativo dei lavoratori impiegati nel
servizio stesso. Analoga comunicazione dovra essere effettuata in caso di loro sostituzione. Comunque il personale
addetto al servizio deve avere tutte le caratteristiche tecniche professionali indicate in sede di gara.
Sara altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare
riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.
L'Appaltatore rispondera direttamente per i danni alle persone ed alle cose eventualmente arrecati nella esecuzione dei
lavori, qualunque sia la natura e la causa, e restera a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza
diritto di compensi, sollevando peraltro il Comune di Borgomanero da ogni responsabilita in merito.
L’ Appaltatore deve inoltre depositare, almeno 15 giorni prima della consegna del servizio, il POS ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. In sede di stipulazione del contratto o di consegna del servizio verra, inoltre, sottoscritto il
documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto dal Comune e facente parte, in prima
stesura, dei documenti di gara. Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni
per ’esecuzione delle prestazioni.
I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto.
L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare di disporre del
documento di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Sara obbligo dell’ Appaltatore di adottare nell’esecuzione del servizio e dei lavori tutti i provvedimenti e cautele
necessarie per garantire 1’incolumita degli operai. A tal fine la Ditta aggiudicataria dovra dare in uso ai propri
dipendenti apparecchiature e materiali che corrispondano pienamente alle norme C.E.E. e comunque attenendosi al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Resta inteso che egli assumera ogni responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni,
sollevando completamente I’ Amministrazione da qualsiasi responsabilita.
Si dovranno attuare tutte le disposizioni indicate nel DUVRI.
L'impresa appaltatrice dovra produrre, prima dell’avvio delle prestazioni, una scheda aziendale riportante:

e inominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell’azienda;

e i nominativi ed i recapiti telefonici del Direttore Tecnico dell’azienda e del Responsabile Operativo della

Sicurezza;

e il normale orario giornaliero di lavoro;

e inominativi e le mansioni dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente appalto;

e il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei

Lavoratori.

L’impresa appaltatrice dovra comunicare al DEC, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della
causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.
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Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto ad alcun compenso i seguenti oneri:

- le spese per provvedere agli strumenti ed al personale necessari per le eventuali operazioni provvisionali e
di segnaletica, intendendosi i prezzi in capitolato comprensivi di ogni onere, anche in materia di Sicurezza
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- le spese per la custodia dei propri materiali/attrezzature nei luoghi di lavoro, esonerando I’ Amministrazione
da ogni responsabilita per danneggiamenti o furti;

- l'iter per I'eventuale temporanea inattivazione di linee elettriche o condotte per eseguire eventuali lavori;

- le spese per eventuali allacciamenti provvisori ai pubblici servizi;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto eventualmente lasciati da altre ditte, nonché la gestione, nel rispetto della normativa vigente, dei
rifiuti di risulta derivanti dall'attivita oggetto di appalto conformemente la normativa vigente;

- liter per eventuali permessi di transito, ordinanze di divieto di sosta e/o modifica della circolazione ecc., da
parte della Polizia Locale;

- la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla Stazione Appaltante, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente
conformi alle esigenze ed a perfetta regola d’arte, richiedendo alla Stazione Appaltante tempestive
disposizioni scritte per i chiarimenti su interventi di servizio che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione del servizio. In ogni caso 1’Appaltatore non dovra dare corso all’e-
secuzione di prestazioni di servizio in aggiunta non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

- I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Impresa a termini di
contratto;

- I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di servizio ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Stazione Appaltante, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del
cantiere, ove necessaria;

- la fornitura di adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o
non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione, se preventivamente richiesta dalla
Stazione Appaltante. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra
recare in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state eseguite le relative
riprese.

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per I'espletamento del servizio devono comunque intendersi a completo carico
dell'Appaltatore, anche se non espressamente citati nel presente articolo che ha carattere esemplificativo e non
esaustivo.

Art. 12 lighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico
dell'Appaltatore, il quale ne é il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero 1'obbligo del
pagamento o l'onere a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Art.13  Domicilio/ ito/ufficio dell’ A 1 e e e .

A tutti gli effetti giuridici ed amministrativi la ditta Appaltatrice é tenuta ad eleggere una sede operativa, che dovra
avere come requisito minimo una superficie coperta idonea per lo stoccaggio delle attrezzature e dei materiali tecnici
(concimi, paleria ecc.), ad una distanza non superiore a 100 km dalla sede Municipale di corso Cavour n.16 —
Borgomanero (NO), per tutta la durata dell’appalto. Il concorrente potra altresi impegnarsi ad avere la disponibilita
della sede entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio.

Il Comune di Borgomanero comunichera alla Ditta appaltatrice il nominativo del proprio incaricato addetto alla
vigilanza sul corretto espletamento del servizio.

L'incaricato comunale, in qualita di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), sara autorizzato a formulare
eventuali rilievi al responsabile della Ditta in merito al servizio reso; il responsabile della Ditta sara tenuto a disporre
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immediatamente i necessari adeguamenti nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato.
L’ Appaltatore, nell’ambito delle prestazioni del servizio a corpo, dovra garantire alla Stazione Appaltante la presenza
dei seguenti recapiti per 1’intera durata del contratto:
o telefono cellulare del Direttore Tecnico (o di Suo sostituto in caso di assenza): dovra garantire la propria
e posta elettronica e posta elettronica certificata: la casella di posta elettronica dovra essere verificata
costantemente nell’arco della giornata lavorativa, tutti i giorni feriali, dal lunedi al venerdi almeno dalle ore
8:30 alle ore 17:00.
Ogni variazione dei recapiti dovra essere comunicata tempestivamente al DEC.
Le comunicazioni all’ Appaltatore avverranno esclusivamente in forma scritta (raccomandata, fax, e-mail, PEC, etc..).
Eventuali osservazioni che 1’Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta, dovranno
essere da esso presentate per iscritto entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa,
intendendosi altrimenti che essa sara stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine
decadra dal diritto di avanzarne.
La Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, le proprie
determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
L’ Appaltatore dovra indirizzare ogni propria comunicazione esclusivamente in forma scritta.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi, dovra essere segnalato alla Stazione
Appaltante nel piu breve tempo possibile e non oltre i 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi.

Art. 14 C Lli ifiche. i . er e e li

Durante il corso del Servizio la Stazione Appaltante potra effettuare, tramite il proprio personale in qualsiasi
momento, controlli e verifiche sul servizio eseguito e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di
funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa
del Servizio a tutte le prescrizioni contrattuali.

Tali controlli e verifiche non determineranno 1’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscono violazioni di un dovere della Ditta
Appaltatrice per I’efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante alla stessa dal presente
Capitolato, nonché violazione di norme di legge o regolamenti che possano condurre a disservizi, la Stazione
Appaltante contestera gli addebiti assegnando un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 5 (cinque) per
eventuali giustificazioni.

Se I'Appaltatore non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il
RUP applichera le penalita stabilite di seguito.

Nel caso in cui I’ Appaltatore non ottemperi al riguardo, I’ Amministrazione potra provvedere a farli eseguire da altro
soggetto, addebitando all’ Appaltatore oneri ed eventuali maggiori spese, con diritto alla risoluzione del contratto ed al
risarcimento di eventuali danni.

Nei casi di cui sopra, saranno applicate le penali per le seguenti inadempienze:

Inadempienza Penale
Danni al manto erboso e agli arbusti/alberi, danni da errati trattamenti fitoiatrici o diserbanti, danni a manufatti € 300,00
di qualsiasi genere (arredi, giochi, recinzioni ecc.); oltre alla riparazione immediata del danno a cura
dell'Appaltatore. Per ogni inadempienza

Mancato utilizzo di protezioni di manufatti e veicoli in sosta durante le operazioni di taglio, rifilatura e simili € 500,00
Mancata esecuzione degli interventi o mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi non rientranti nella € 300,00
casistica precedente. Per ogni mancanza
Mancata esecuzione ed ultimazione di ordine di servizio entro i tempi pattuiti; al giorno € 500,00
Mancata esecuzione interventi urgenti entro i termini e le modalita definite dall'art. 5 € 700,00
Mancata raccolta e smaltimento delle risulte € 300,00
Occultamento delle risulte € 700,00
Mancato rispetto termini e modalita contrattuali € 500,00
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di potatura, per albero € 400,00
Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo € 400,00
Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo 1 per mille
dell'ammontare netto
contrattuale
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L’applicazione della penale dovra essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo PEC,
indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale I’Appaltatore ha facolta di presentare le
proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette
controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel
termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicate.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva 1'Appaltatore dalle
responsabilita civili e penali che 1'Appaltatore stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero
derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia.

Se I’inconveniente verra rilevato su piu aree I’ammontare della penale verra moltiplicato a seconda del numero di
aree, indipendentemente dalla loro dimensione.

In caso di inadempienze che comportino 1’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui dovra essere prevista
I’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, I’applicazione delle stesse non assorbira 1’eventuale applicazione
di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale
o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune.

In caso di ripetute inadempienze da parte dell’ Appaltatore (tali da ravvisare abituale deficienza o negligenza nel
servizio, quando la gravita e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il
regolare svolgimento del servizio stesso) regolarmente contestate, I’ Amministrazione avra la facolta, fatta salva la
facolta di richiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento dell’Appaltatore, di risolvere
anticipatamente il contratto ai sensi dell'articolo 15 del presente capitolato Speciale di Appalto.

Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento
dell’importo netto contrattuale, il RUP dovra promuovere I’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del
Codice dei Contratti.

Art.15  Esecuzione in danno - Risoluzione del contratto per inadempimento

Si richiama I’art. 122 del D.Lgs 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza
limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui
al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

¢) ’aggiudicatario si é trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo
94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della
Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore
dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con 1’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del
procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all’appaltatore.
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4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora 1'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto 1'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono
decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,
servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore é determinato anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta
prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato I1.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di
conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, 1'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione
appaltante puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In ogni caso il presente appalto potra in ogni momento essere revocato per sopravvenute esigenze di pubblico
interesse, ed in tal caso il Comune corrispondera un equo indennizzo da determinarsi tra le parti o, in caso di
disaccordo, in via giudiziale.

La risoluzione del contratto verra dichiarata dal Responsabile del procedimento mediante apposito provvedimento
amministrativo.

Eventuali danni o spese derivanti alla Stazione Appaltante per causa dell'Appaltatore sono a carico di quest’ultimo.
Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potra valersi con uso gratuito di tutto il materiale di pertinenza
dell’ Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio. In tal caso la Stazione Appaltante, qualora il materiale
sia in buone condizioni d’uso, ha facolta di avvalersi del diritto di acquistarlo dall’ Appaltatore; in tal caso il prezzo
sara fissato di comune accordo tra le parti, oppure demandato ad un collegio di esperti. In difetto il terzo perito sara
nominato dal Presidente del Tribunale di Novara.

L’ Amministrazione non é obbligata ad assumere il personale gia alle dipendenze dell'Appaltatore.

La cauzione prestata dall’ Appaltatore dichiarato decaduto verra incamerata dalla Stazione Appaltante.

Art. 16  Divieto di cessione

E fatto divieto di cessione del contratto, a pena di nullita.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali, ovvero della fisionomia giuridica delle ditte
aggiudicatrici, dovra essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all’Amministrazione, la
quale provvedera a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione
antimafia, nonché della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Art. 17  Subappalto

In sede di offerta, il Concorrente dovra indicare le attivita che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Previa autorizzazione dell’ Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs 36/2023 e del Capitolato Speciale
di Appalto, i Servizi che 1'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti.

La ditta aggiudicataria non potra subappaltare i servizi senza autorizzazione scritta dell’ Amministrazione Comunale ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18  Dichiarazione di risoluzione contrattuale

La risoluzione del contratto verra dichiarata dal Dirigente mediante apposito provvedimento amministrativo.
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Eventuali danni o spese derivanti all’A.C. per colpa dell'Appaltatore sono a carico di quest’ultimo. La cauzione
prestata dall’ Appaltatore dichiarato decaduto verra incamerata dalla stazione appaltante.

Art.19 Raggruppamento di Impresa

E consentito il raggruppamento di Impresa secondo le modalita e procedure indicate all’art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

Art.20  Controversie/foro competente
Ogni controversia inerente e conseguente all’interpretazione ed applicazione del contratto sara devoluta alla giustizia
ordinaria. Il Foro competente sara quello di Novara.

Art.21  Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per il Comune della
costituzione in mora dell’ Appaltatore.

Art.22  Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente al presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sara a carico
dell' Appaltatore.

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con
rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art.23  Discipli I Ji lel . - Direzi .

1. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
servizio.

3. La direzione del cantiere é assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico professionalmente
qualificato formalmente incaricato dall'appaltatore.

4. 1In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore.

5. Il Responsabile del Procedimento ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L'appaltatore é comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e
risponde nei confronti dell' Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego
dei materiali.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite e controllate in conformita alle norme vigenti, siano esse codificate o,

pil semplicemente, suggerite dalla buona pratica agronomica.

Prima dell’inizio del servizio, dovra essere nominato dall’ Appaltatore un coordinatore, con appropriato titolo di studio

e comprovate capacita ed esperienza nello svolgimento della funzione, che coordini le varie squadre.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito di diploma tecnico e

alle proprie stabili dipendenze; nel caso di personale non dipendente questo dovra essere iscritto ad un competente

Albo o Collegio professionale. Il Direttore Tecnico di cantiere rilascera dichiarazione scritta di accettazione e di

unicita dell’incarico, anche in merito alla responsabilita per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena

applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Dovra essere dotato altresi di nomina, da parte dell’ Appaltatore, quale Responsabile Operativo della Sicurezza del

Cantiere e per I’espletamento di tutte le procedure connesse alla contabilita, alla sospensione e ripresa dei lavori e, pit

in generale, alla gestione di ogni fase dell’appalto fino alle verifiche di collaudo e/o regolare esecuzione delle opere.

La nomina del Direttore Tecnico deve essere comunicata prima dell’inizio del servizio al DEC e al RUP e ogni

variazione dei nominativi dovra essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante; in mancanza di tale

nomina il cantiere non potra essere avviato per colpa dell’ Appaltatore e, quindi, con addebito degli eventuali giorni di

ritardo.

L’ Amministrazione potra esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrano

gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Stazione Appaltante, potra essere coadiuvato da uno o piu
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assistenti nominati dall’Impresa. Tali nominativi dovranno essere comunicati al DEC.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad affidare la direzione tecnica a persona con requisiti di professionalita ed esperienza.

Il direttore tecnico incaricato dall’ Appaltatore, munito dei necessari poteri per la conduzione del servizio, deve avere
piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente appalto e si assume ogni responsabilita civile e penale per
la conduzione degli stessi servizi oggetto del presente Capitolato.

Il Direttore Tecnico ha piena rappresentanza dell’Appaltatore nei confronti del Committente, pertanto tutte le
eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio hanno lo stesso valore di quelle fatte direttamente
all’ Appaltatore e/o suo legale rappresentante.

Il nominativo del Direttore Tecnico dovra essere comunicato per iscritto dall’Appaltatore all’Amministrazione
appaltante entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di assegnazione dell’Appalto unitamente a tutti i
responsabili delle mansioni previste nel Progetto.

E facoltd del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Direttore Tecnico sulla base di congrua
motivazione.

Art. 24
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Novara della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Pertanto, in particolare, I'Appaltatore si obbliga:

- a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione,
nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;

- ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori, subcontraenti a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto la
clausola con la quale ognuno di essi assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari;

- ad inviare copia di tutti i contratti di subappalto e con i subcontraenti a vario titolo impiegati nell'appalto alla
Stazione Appaltante al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010;

- avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone comunicazione alla
Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale di Governo competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.25  Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni:
e R.D.18.11.1924 n. 2240;
e R.D.23.05.1924 n. 827,
e Codice Civile;
e D.Lgs. 36/2023 ed Allegati

Art.26  Eventi atmosferici e diversi

Alla Ditta appaltatrice compete il controllo delle aree in appalto, la verifica di eventuali anomalie, la presenza di
disseccamenti ecc. Il rilevamento della presenza di qualsiasi anomalia comporta I’invio di segnalazione urgente al
RUP e/o al DEC.

I costi degli eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio arboreo e arbustivo ed ai tappeti erbosi a causa della
mancata o ritardata comunicazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Nel caso di condizioni meteo avverse, le lavorazioni potranno essere momentaneamente sospese e rinviate di un
tempo pari al perdurare delle stesse.

L’evenienza dovra essere richiesta dall’ Appaltatore con le modalita previste dal presente Capitolato e riconosciute
valide dal DEC, che di conseguenza concedera le proroghe necessarie. Al cessare delle condizioni che hanno
determinato la specifica sospensione della lavorazione la stessa dovra essere immediatamente ripresa e completata.
L’eventuale sospensione concessa per un tipo di lavorazione non é da considerarsi estesa ad altre lavorazioni e non
giustifica altri ritardi anche di lavorazioni che in quella contingenza potrebbero trovarsi temporalmente sovrapposte.
Sara in ogni caso il DEC a valutare eventuali sospensioni di lavorazioni non tecnicamente compatibili con le
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condizioni meteo in corso.

Art. 27  Attrezzature

La Ditta aggiudicataria dovra provvedere il servizio indicato nel presente appalto servendosi di propri mezzi d'opera
che dovranno essere adeguati alle varie necessita e rispondenti alla normativa vigente; dovra essere escluso il piu
possibile I’impiego di soffiatore, effettuando le operazioni di raccolta dei materiali vegetali e di altro tipo con I’uso di
appositi rastrelli e scope idonee.

L'impiego delle attrezzature, specialmente di quelle funzionanti con motore a scoppio, dovra svolgersi preferibilmente
al mattino e comunque non durante il normale orario di sonno e riposo della cittadinanza. Dovranno essere adottate
tutti gli accorgimenti e le cautele nell’uso delle attrezzature, compresa la sospensione temporanea dell’attivita
lavorativa, finalizzati a ridurre al minimo condizioni di disturbo a svolgimento di attivita scolastiche, riti funebri,
commemorazioni o funzioni religiose, eventi e manifestazioni, mercati settimanali.

Dette attrezzature dovranno essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, tecnicamente efficienti, dotate di tutti
gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori, nonché gli utenti.

I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, 0 comunque in ogni caso
di indisponibilita, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che 1’ Appaltatore avra cura di procurare in modo che i
servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento ecc., relative ai mezzi e alle attrezzature occorrenti
per I’espletamento del servizio, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di consumo, sono a carico
dell’ Appaltatore.

Art.28  Codice di comportamento

L' Appaltatore si assume, a pena di nullita assoluta del presente contratto, 1’obbligo del rispetto dell’art. 2 del Codice
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Borgomanero che integra il Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti
restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre
l'aggiudicataria si assume, a pena di nullita assoluta del presente contratto, 1’obbligo del rispetto delle misure
contenute nel “Piano triennale di prevenzione della Corruzione” e nel “Programma Triennale per la Trasparenza e

N

I’Integrita” del Comune di Borgomanero.
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PARTE I - MODALITA DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
MANUTENTIVI

Art.29  Stato di decoro delle aree in affido

Nell'esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria dovra attenersi in genere alle modalita di intervento ed alle
prescrizioni descritte nel presente Capitolato.

Le indicazioni che seguono debbono ritenersi, per la Ditta, come norma di massima per rendersi edotta del servizio da
eseguire, 1’obiettivo e quello di ottenere la lita el ] risul di tutte le prestazioni comprese nella
conduzione del servizio manutentivo del verde pubblico.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre, nell’esecuzione del servizio, modalita ed interventi
che riterra opportune, senza che per questo la Ditta esecutrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compenso
ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Le varie tipologie di prestazioni riportare negli articoli che seguono non devono considerarsi esaustive essendo
oggetto del presente appalto, in ogni caso, tutte le lavorazioni ed interventi indicati negli allegati.

L’Appaltatore dovra mantenere le aree verdi affidategli in perfetto stato di decoro.

In caso di eventi per manifestazioni pubbliche, o altro, I’articolazione del servizio potra subire variazioni in funzione
della necessita di avere le superfici dei tappeti erbosi nella condizione di perfetto prato rasato.

In tutte le aree affidate 1’ Appaltatore dovra prestare attenzione, oltre alla crescita dell’erba, anche alla necessaria
sagomatura di eventuali siepi, in genere all’eliminazione dei polloni dalle piante, alla rimozione di eventuali rami
caduti a causa di temporali e, al termine di ogni intervento, alla rimozione del materiale di risulta a proprio carico.
Soprattutto nei mesi autunnali, sara necessario procedere alla raccolta delle foglie, in tutte le aree assegnate.

Le foglie dovranno poi essere smaltite a carico della Ditta affidataria.

Si vedano nel dettaglio le specifiche tecniche di cui agli articoli a seguire.

Potra essere utilizzata la stazione ecologica del Consorzio Medio Novarese Ambiente sita in Borgomanero, via
Resega, negli orari di apertura al pubblico.

L’ Appaltatore dovra eseguire a regola d'arte tutte indistintamente le attivita in appalto, provvedendo a tutti i servizi ed
alle provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, anche quando queste non siano
state dettagliatamente specificate di seguito.

I servizi non eseguiti a regola d'arte dovranno essere rifatti e 1'Appaltatore, soggiacendo a tutte le spese di rifacimento,
ricevera il pagamento del solo servizio eseguito secondo le condizioni di contratto.

Art.30  Raccolta foglie e ramaglie (servizio ricompreso nell'appalto a corpe)

Art.31 P ra di sicurezza rami pericolanti (servizio ricompr nell' 1 I
Art.32  Prescrizioni tecnich rati rl I li alberi (servizio ricompr
nell’ 1 I misur

La potatura degli alberi dovra essere eseguita avendo cura di non arrecare danni o pericolo alla pubblica incolumita e a
quella degli addetti.

Le operazioni di potatura, intese in senso generale, sono varie perché diverse sono le condizioni in cui si presenta la
pianta e, importantissimo, differenti le finalita che si vogliono conseguire.

Infatti, utilizzando una codificazione ampiamente sperimentata, possiamo realizzare potature di ristrutturazione,
contenimento, risanamento, diradamento, rimonda, mantenimento, innalzamento, formazione.

Coi termini sopra descritti pit che un tipo di potatura si intende una finalita prevalente da raggiungere e, quindi, la
definizione data prescinde dalla dimensione dell'albero, dalla specie di appartenenza, dall’intensita dell’intervento
ecc.

Di seguito é utilizzato il termine "tipo", perché ormai entrato nel linguaggio comune, precisando che lo si adotta,
per convenzione, come sinonimo di “finalita prevalente”.

Si fa in ogni caso presente che le potature, escludendo quelle di formazione, rimonda, potature particolari legate a
situazioni specifiche, oppure interventi di leggerissima entita, sono operazioni quasi sempre dannose per la pianta.
Esse, soprattutto in ambiente urbano, sono pero spesso necessarie per ovviare a situazioni difficili quali la mancanza
di spazio ipogeo ed epigeo, precedenti interventi di potatura mal eseguiti, possibilita di danno imputabili a cause
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diverse ecc.

Le potature drastiche o irrazionali contribuiscono a rendere un albero pericoloso poiché modificano la naturale forma
e disposizione della chioma ed impediscono alla pianta di attivare sistemi naturali (legno di tensione o compressione,
appoggio reciproco fra rami all'interno della chioma) di resistenza agli agenti meteorici (vento, neve).

Inoltre le potature creano importanti scompensi sia sull'apparato radicale che sull'intera fisiologia della pianta
rendendola piu debole, soprattutto se vecchia o sensibile alla potatura.

I tagli eccessivi obbligano la pianta ad utilizzare le energie accumulate provocando uno "stress energetico" la cui
reversibilita ed importanza é funzione di diversi fattori fra cui: intensita del taglio, condizioni ambientali, eta,
condizioni vegetative e sanitarie del soggetto ecc.

Anche l'apparato radicale, in seguito alla potatura, muore in parte con possibili conseguenze sulla stabilita.

Solo in casi particolari potature drastiche su piante vecchie hanno esito positivo sull'attivita vegetativa riducendo la
fruttificazione; gli esiti sono pero sempre limitati nel tempo.

L'apertura di grosse ferite permette anche a molti "parassiti da ferita" di entrare all'interno dell'albero provocando
malattie.

Molto gravi sono i casi dei platani, degli olmi e dei cipressi mediterranei.

Nei platani, anche attraverso le ferite da potatura (non solo attraverso queste) puo avvenire l'inoculo diretto del fungo
agente del cancro colorato del platano (Cerastocystis fimbriata f. Platani); negli olmi, pit che l'inoculo diretto, si deve
temere 1'aggressione da parte di scolitidi vettori della grafiosi (Graphium ulmi) che sono particolarmente attratti dalle
piante sotto stress; nei cipressi la potatura facilita enormemente la diffusione del fungo che causa il cancro corticale
del cipresso (Seiridium cardinale).

Se, per vari motivi, risultasse indispensabile effettuare grossi tagli, bisogna tenere presente che una pianta
drasticamente potata va periodicamente riassoggettata a potature di mantenimento proprio per prevenire possibili
situazioni di pericolo.

I tagli di grosse dimensioni, infatti, sono quasi sempre seguiti da fenomeni di decadimento dei tessuti legnosi
conseguenti, principalmente, all'attivita fungina e microbica associata o meno alla presenza di artropodi xilofagi.

Con gli anni i tessuti diventano inconsistenti e i rami sviluppatisi, o nati in loro corrispondenza, sono piu suscettibili
alle rotture.

Di seguito sono elencate alcune metodiche d’intervento valide per tutti i "tipi" di potatura e le incombenze che

I’ Appaltatore deve rispettare o attuare rigorosamente, sempre e indipendentemente dal tipo di potatura effettuato:
1) i tagli (eliminazione di rami, rifilatura di spezzoni o monconi verdi o secchi) non vanno eseguiti troppo a

ridosso del fusto o del ramo portante ma devono salvaguardare il colletto del ramo stesso (collare) cioé
quell'allargamento posto alla base del ramo, ben visibile su alcune specie, non facile da individuare su altre, che
rappresenta il naturale punto di abscissione. Operando in questo modo si ottiene inoltre un taglio di superficie pitu
ridotta (a volte di molto);

2) i tagli, tranne casi particolari, devono essere eseguiti in modo da lasciare rami di ritorno a scalare facendo si
che il ramo di ordine superiore sia di diametro adeguato al ramo che lo sostiene. Il ramo in posizione piu distale
non dovra essere troppo lungo, soprattutto sui tigli, per evitare che si rompa;

3) bisogna evitare di provocare "scosciature" e, pertanto, nel caso che si eliminino o accorcino rami di grosse
dimensioni, il taglio dovra essere eseguito in due o pil riprese;

4) senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, si dovra provvedere alla disinfezione delle ferite con prodotti la
cui utilita e le cui caratteristiche saranno preventivamente valutate e concordate. Tale applicazione potra avere anche
solo scopo sperimentale;

5) tutte le attrezzature utilizzate per il taglio (lame, catene, barre ecc.) dovranno essere periodicamente disinfettate
durante le operazioni e alla fine delle stesse; tale precauzione é importante soprattutto passando da un albero al
successivo. L'operatore dovra sempre avere con se quanto necessario (attrezzi e prodotti concordati con il DEC) per
irrorare o immergere gli organi di taglio in soluzione disinfettante a largo spettro d'azione;

6) nel caso in cui siano effettuate potature su platani 1’ Appaltatore si impegna, prima di iniziare le operazioni e sul
cantiere, a smontare le parti di taglio delle motoseghe, a pulirne e disinfettarne 1'interno in modo accurato;

7) tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto e smaltito presso discariche autorizzate o centri autorizzati al
compostaggio a totale carico dell’Appaltatore. Le strade o le superfici interessate dagli interventi dovranno essere
tempestivamente ripulite da rametti, segatura, trucioli e quanto altro presente non inerente con l'arredo ed il decoro. La
rimozione del materiale di risulta dovra avvenire di norma immediatamente e comunque alla fine di ogni giornata
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lavorativa. I’ Appaltatore avra cura di non depositare il materiale di risulta in modo da recare intralcio alla circolazione
sia veicolare che pedonale, restando in pieno responsabile di ogni danno o pericolo causato.

L’ Appaltatore dovra adottare accorgimenti operativi nell’effettuazione di potature di alberi che presentano segni di
malattie letali, ovvero di malattie di origine parassitaria o crittogamica previste dalla legislazione nazionale e/o
regionale, segnalate dalla Stazione Appaltante o accertate direttamente dall’Appaltatore medesima, durante la fase
preparatoria di cantiere di lavoro.

Nelle operazioni di potatura di pianta malata dovranno essere seguite, in linea di massima e fatte salvo indicazioni
normative specifiche per la patologia riscontrata, le procedure cautelative previste dall’art. 124 del vigente Piano del
Verde Comunale, consistenti in:

— uso di aspiratori, per evitare diffusione della segatura derivata dal taglio;

— allontanamento su mezzi chiusi del materiale di risulta che dovra essere eliminato al pit presto con incenerimento.
8) nel caso ci si trovi di fronte a piante con elevato rischio di contrarre malattie epidemiche, la potatura dovra essere
ridotta al minimo indispensabile; le precauzioni ed eventuali interventi complementari da adottare (trattamenti
antiparassitari per esempio) dovranno essere preventivamente concordati con il DEC. Allo scopo di ridurre la
possibilita di aggressione da parte dei giunchi agenti di carie del legno, o di altre patologie, sara opportuno ricorrere
alla disinfezione e cicatrizzazione dei tagli con prodotti a base di resine naturali e fungicida tipo Triadimefon.
Pertanto, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 121 del vigente Piano del Verde Comunale, in tutte le specie e
consigliato ’utilizzo dei mastici cicatrizzanti e/o impermeabilizzanti su tagli di rami di diametro superiore ai 4 cm.,
interessanti pit del 50% della chioma.

Per cio che riguarda in particolare il genere Platanus, dovranno essere seguite tutte le prescrizioni cautelative per
evitare il diffondersi del cancro colorato, in ottemperanza alle disposizioni imposte dal D.M. del 29.02.2012, nonché
dal regolamento normativo del Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte.

Particolare attenzione dovra essere riservata alle scosciature con obbligo di fasciatura e/o utilizzo di mastici. In caso di
utilizzo di mastici, la protezione andra applicata o spalmata con cura e su superfici asciutte e pretrattate con
spugnature di una sospensione a base di idrossido di rame. I mezzi utilizzati per i tagli dovranno essere
opportunamente disinfettati;

9) sono parte integrante della potatura l'ispezione della chioma con particolare riferimento alle forcelle, il
drenaggio ed il sondaggio. L’ Appaltatore dovra impiegare all’uopo personale specializzato in grado di individuare
situazioni sospette. Esso é tenuto, sotto la propria responsabilita, a segnalare tali situazioni al DEC in modo che
possa fare le verifiche del caso. Il drenaggio di sacche con ristagno di acqua ed eventuali sondaggi dendrochirurgici
dovranno essere eseguiti solo se esplicitamente richiesti dal DEC. Il DEC dovra essere tempestivamente avvisato
qualora le carie risultassero molto estese o si scorgessero lesioni o possibili punti di rottura tali da compromettere la
stabilita dell'albero o parti di questo;

10) durante la potatura, nel caso fossero presenti, si dovra anche provvedere al taglio dei “selvatici”, dell'edera o
di altre infestanti che avviluppano la pianta, all'eliminazione di cavi, corde, tutoraggi o corpi estranei che, a giudizio
del DEC, possano arrecare danni di qualsiasi tipo; le risulte derivanti da quest'ultima operazione dovranno essere

smaltite presso discariche autorizzate a carico dell’ Appaltatore;

11) durante la potatura, nel caso fossero presenti, si dovranno rimuovere i nidi di insetti parassiti (es. processionaria
del pino);

12) il "tipo" di potatura non € necessariamente correlato con una particolare attrezzatura di taglio; I'uso della forbice
potra essere quindi richiesto dal DEC, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento. L’Appaltatore dovra
quindi disporre di attrezzature di taglio pneumatiche o idrauliche munite di forbice, svettatoio e quant’altro possa
essere utile alla buona riuscita delle operazioni.

13) la Stazione Appaltante andra obbligatoriamente avvisata con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio degli interventi
di potatura.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per tutte le attrezzature necessarie, quelle antinfortunistiche, ed il recapito finale
alle discariche.

Sono inoltre inclusi nel prezzo offerto tutti gli oneri per eventuali autorizzazioni da parte del Comando di Polizia
Locale relative alla agibilita del traffico veicolare e pedonale, nonché la posa e messa in opera della segnaletica
necessaria (segnaletica, transennamenti, cartelli da collocarsi almeno 48 ore prima).

L’ Appaltatore sara responsabile di eventuali danni provocati a terzi dalla segnaletica o dai mezzi d'opera impiegati.
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Resta inteso che 1’ Appaltatore dovra provvedere alla organizzazione del cantiere in modo da minimizzare 1’impatto
dei lavori sulla mobilita urbana, veicolare e pedonale.

Regole interpretative valide sempre:

a) Le operazioni di potatura comprendono il rispetto di tutte le metodiche e I'esecuzione di tutti gli interventi elencati
nei precedenti puntida 1 a 13;

b) La potatura di innalzamento comprende la spollonatura di tipo "B";

c) La potatura di rimonda comprende la potatura di innalzamento che deve pero essere autorizzata;

d) Gli interventi previsti per la potatura di rimonda costituiscono parte integrante anche degli altri "tipi" di
potatura (ristrutturazione, contenimento, mantenimento, risanamento, diradamento e formazione); la potatura di
rimonda non é compresa nell'innalzamento e nella spollonatura;

e) L’Appaltatore dovra rispondere della mancata osservanza delle regole suddette e degli eventuali danni che da
cio possono derivare;

f) Sono sempre a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi al carico, al trasporto e allo smaltimento delle risulte
presso centri di compostaggio, di raccolta differenziata o discariche autorizzate.

Di seguito sono descritte le tipologie (finalita prevalenti) di potature previste per la manutenzione degli alberi.

- Potatura di formazione
Viene eseguita per lo pili, ma non necessariamente, su giovani soggetti.
Essa ha lo scopo di eliminare difetti strutturali, parti secche o ammalorate e conferire alla pianta la forma e il
portamento voluti, regolando lo sviluppo e l'equilibrio della chioma ed adattandola alla posizione in cui 1’albero si
trova (es. parco o strada).
A seconda dei casi, e a giudizio della D.L., puo essere prevalente, di volta in volta, la potatura di contenimento, di
diradamento, di mantenimento, di rimonda o altro, attuata in modo finalizzato allo sviluppo successivo del soggetto.
La potatura di formazione, esprimendo il termine una finalita e non una precisa tipologia d'intervento, non é legata alla
dimensione dell'albero da trattare.
Si pud affermare che essa é attuata prevalentemente su alberi di impianto recente (1-5 anni) ma non si esclude la
possibilita che la potatura di formazione interessi alberi anche di 8-10 metri di altezza.

- Potatura di innalzamento
Ha il fine di innalzare la chioma eliminando tutti i rami o ricacci presenti sul fusto e sulle branche o rami principali
fino ad un’altezza stabilita dal DEC. Pud prevedere 1’accorciamento di rami anziché la loro eliminazione. Viene in
genere prevista per eliminare ostacoli alla circolazione veicolare o pedonale, per migliorare le condizioni di visibilita
stradale, oppure per liberare i “coni luce” dell’illuminazione pubblica; quest'ultimo obbiettivo pud essere raggiunto
anche attraverso l'accorciamento localizzato di rami e branche.

- Potatura di rimonda

Insieme di operazioni consistenti nell'eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o pericolose presenti nella
chioma poste a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione comprese le rifilature di eventuali rami spezzati e di
monconi.

Essa puo comprendere anche 1'eliminazione o l'accorciamento di alcuni rami bassi, soprannumerari, fuori sagoma
0 in posizione indesiderata qualora questi interventi siano di importanza limitata; negli altri casi si fara riferimento
a tipi diversi di potatura.

- Potatura di diradamento
E finalizzata alla riduzione della densita della chioma eliminando, in particolar modo, i rami pit deboli, sottili,
incrociantisi, codominanti o soprannumerari, per ottenere la densita desiderata.
Il diradamento pud essere anche riferito all'eliminazione di fusti soprannumerari in piante policormiche o al
taglio selettivo di polloni di ceppaia/radice.
Il diradamento pud essere un’operazione rischiosa su alcune specie (es. tiglio) perché puo indurre flessioni
incontrollate e rotture dei rami superiori; essa va condotta in modo oculato al fine di eliminare queste eventualita.
I1 diradamento comprende tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda. Dal punto di vista del prezzo da
applicare é assimilata alla potatura di rimonda.
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- Potatura di contenimento
Consiste nell'accorciamento e/o nell'eliminazione di rami o branche. Puo essere condotta progredendo in senso
centripeto o centrifugo a seconda delle tecniche adottate. Nella fase terminale, applicando la tecnica del ramo di
ritorno a scalare, si procedera per forza di cose in senso centrifugo.
A seconda delle esigenze l'intervento interessera tutta la chioma o solo parte di essa e avra intensita molto variabile e
stabilita dal DEC attraverso delle campionature.
La potatura di contenimento comprende tutte le operazioni previste nella potatura di rimonda. Il diradamento e
l'innalzamento sono compresi nella potatura di contenimento, ma dovranno essere prima concordati.

- Potatura di ristrutturazione
E un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti.
Questo intervento mira a modificare la struttura della chioma con 1'eliminazione di parti a volte consistenti.
I fine ultimo é quello di raggiungere un migliore equilibrio statico e, quindi, di prevenire rotture accidentali o
ovviare a danni derivanti da potature sbagliate.
Inoltre si tende a conferire alla chioma un migliore aspetto, il pit "naturale" possibile.

- Potatura di risanamento
E un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti.
L'eliminazione di parti ammalorate, in realta, & gia compresa nella potatura di rimonda. Col termine "potatura di
risanamento”, per convenzione, si intende una potatura a volte eseguita per i platani colpiti dall'antracnosi
(Gnomonia veneta) e consiste nel taglio dei rami maggiormente attaccati dal fungo (rami di 1-3 anni) evitando
quindi di modificare sostanzialmente la forma della chioma.
Non dovranno essere eseguite capitozzature o tagli molto drastici salvo eventuali casi particolari preventivamente
indicati.

- Potatura di mantenimento

E un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti. Interessa per lo pill
gli alberi con chioma piuttosto regolare e di sviluppo non eccessivo e/o allevati in forma obbligata oltre ad alcune
conifere (per esempio tuia, cipresso dell'Arizona ecc.) che, se allevate in forma libera, possono subire gravi danni
da neve. Essa ha lo scopo di far mantenere alla chioma la forma e la dimensione precedentemente conferite o, nel
caso si tema l'effetto dei carichi da neve, di accorciare i rami in modo che ne trattengano la minor quantita possibile.

Le specie che piu frequentemente sono sottoposte a questo tipo di intervento, oltre a quelle sopra ricordate, sono il
platano, il tiglio, alcuni Prunus (cerasifera, serrulata ecc.), la robinia ad ombrello, la lagerstroemia, 1’ibisco e molte
altre.

Negli ultimi due casi ricordati la potatura di mantenimento corrisponde spesso alla speronatura, lunga o corta, ed
assume i connotati di potatura a frequenza annuale venendo convenzionalmente chiamata "potatura ordinaria di
mantenimento”. Questo "tipo" di potatura pud essere adottato anche su altre specie come tiglio e platano, per
esempio, mediante la formazione di "teste di salice". La testa di salice non é necessariamente legata all'intervento
annuale.

Epoca di esecuzione degli interventi di potatura.

La potatura di rimonda del secco o potature che prevedono tagli molto limitati possono essere eseguite durante tutto
il corso dell'anno anzi, in questi casi, 1'esecuzione degli interventi durante il periodo di piena attivita vegetativa offre
una serie di vantaggi tra cui ricordiamo la pit immediata cicatrizzazione delle ferite e la migliore possibilita di
individuare parti secche o ammalorate.

Quando possibile va privilegiata la "potatura verde".

Si rammenta che la potatura dei rami verdi puo farsi soltanto dall’agosto alla fine di marzo, quella dei rami secchi in
qualsiasi stagione.

Interventi piu drastici di potatura vanno eseguiti durante il periodo di riposo vegetativo variabile con la specie e con
I'andamento climatico.

Se e organizzativamente possibile € bene evitare i giorni di gelo. Questa prescrizione, per quanto valida, ha
un'importanza piu didattica che pratica. Per lotti di una certa entita non é realistico pensare di potare solamente nelle
giornate piu favorevoli per una serie di problemi facilmente immaginabili; fra questi basti ricordare che, con
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molto meno tempo a disposizione, servirebbero imprese sovradimensionate per uomini e mezzi e costrette a
sopportare attivita a singhiozzo con notevole incidenza dei periodi di fermo. Le potature non vanno poi eseguite
durante alcune particolari fasi fenologiche corrispondenti alla schiusura delle gemme, al periodo immediatamente
seguente di distensione fogliare, nonché ai periodi (in genere settembre e ottobre) che precedono l'entrata in riposo
vegetativo della pianta.

Le limitazioni di cui si é parlato sono valide, in generale, per le "latifoglie", mentre hanno meno importanza per le
conifere; nel caso di conifere in forma obbligata e bene applicabile la potatura estiva.

Art. 34  Abbattimento piante (servizio ricompreso nell’appalto a corpo e misura)

Durante le operazioni di abbattimento verra posta cura particolare affinché gli alberi e i rami, nella caduta, non
provochino danni a persone o cose ed alla vegetazione adiacente. Qualora I’abbattimento della pianta intera sia
potenzialmente dannoso per persone e cose, si dovra valutare la possibilita di effettuare una sramatura preventiva e di
procedere ad un abbattimento “a pezzi” utilizzando, se necessario, autoscale e piattaforme aeree. Particolare
attenzione dovra essere posta anche nell’evitare inutili calpestamenti e alterazioni del suolo, dei tappeti erbosi o dei
percorsi presenti nell’area di cantiere.

Nel servizio & compresa la fresatura della ceppaia, se non diversamente indicato.

Il materiale legnoso e vegetale di risulta sara smaltito a cura e spese dell’appaltatore.

Il servizio sara compensato a corpo fino ad un massimo di n.7 piante di qualsiasi altezza ed a misura, secondo il
prezziario regionale vigente, per ogni unita in esubero, utilizzando le voci di elenco prezzi regionale al netto del
ribasso offerto in sede di gara.

Art. 35 i izi i

La Stazione Appaltante potra ordinare con Ordine di servizio scritto 1'eliminazione di ceppaie mediante fresatura (o
estirpo nel caso non siano impiegabili fresatrici) e successiva ricolmatura - costipazione a regola d'arte delle buche
con terra agraria.

E a carico dell'appaltatore il trasporto e smaltimento dei materiali di risulta presso pubbliche discariche autorizzate.

Il servizio sara compensato a a misura utilizzando le voci di elenco prezzi regionale, al netto del ribasso offerto in
sede di gara.
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