

**DETERMINAZIONE**
n. 7/ST
del 14 GENNAIO 2025**DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI****SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI****Oggetto PNRR M4C1I1.2 - Ampliamento della scuola primaria di San Marco - CUP
E98H24000410006 - Determinazione a contrarre**

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	204020102	2025	9	1.631,15 2.04.02.01.00	A M M I N I S T R A Z I O N E PROVINCIALE DI NOVARA	PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17
2025	204020102	2025	9	410,00 2.04.02.01.00	A M M I N I S T R A Z I O N E PROVINCIALE DI NOVARA	PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17
2025	204020102	2025	9	2.174,87 2.04.02.01.00	A M M I N I S T R A Z I O N E PROVINCIALE DI NOVARA	PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17
2025	204020102	2025	9	6.524,60 2.04.02.01.00	DIPENDENTI COMUNALI	PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 14/01/2025

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con decreto sindacale n. 10/2024 del 24 maggio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Premesso altresì che l'Amministrazione Comunale intende procedere con l'ampliamento della scuola primaria di San Marco, in particolare della mensa.

Dato atto che:

- nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, il target e il milestone di livello europeo associato all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026 la costruzione e/o messa in sicurezza di n. 1.000 edifici adibiti a mensa scolastica per facilitare l'estensione del tempo pieno;
- con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono stati approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- con l'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024 si è avviata la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, n. 40 del 17/10/2024, si approvava la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, tra i quali risulta il Comune di Borgomanero con l'intervento di Ampliamento della scuola primaria di San Marco, per un importo finanziato pari a € 717.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 335/ST del 21/11/2024 con la quale è stato affidato l'incarico professionale inerente alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'opera pubblica "Ampliamento della Scuola Primaria di San Marco", all'operatore economico Ing. Andrea Salvioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 23/12/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "Ampliamento della scuola primaria di San marco", predisposto dal professionista incaricato, Ing. Andrea Salvioni, che prevedeva un importo complessivo di quadro economico pari a € 717.000,00.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14 gennaio 2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato *Ampliamento della scuola primaria di San marco* di cui al CUP E98H24000410006, composto dai seguenti elaborati:

elaborati generali
r_gen_1 - elenco elaborati
r_gen_2 - relazione generale
r_gen_3 - relazione geologica
r_gen_4 - relazione di studio di inserimento urbanistico
r_gen_5 - relazione di sostenibilità dell'opera - approfondimento DNSH

r_gen_6 - relazione sui Criteri Ambientali Minimi
r_gen_7 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
r_gen_8 - cronoprogramma
r_gen_9 - computo metrico estimativo
r_gen_10 - elenco prezzi unitari
r_gen_11 - analisi prezzi
r_gen_12 - quadro economico
r_gen_13 - schema di contratto
r_gen_14 - piano particellare delle aree
r_gen_15 - capitolato speciale di appalto - parte generale
r_gen_16 - capitolato speciale di appalto - civile
r_gen_17 - capitolato speciale di appalto - impianti elettrici
r_gen_18 - capitolato speciale di appalto - impianto fotovoltaico
r_gen_19 - capitolato speciale di appalto - impianti meccanici
r_gen_20 - capitolato speciale di appalto - impianto idrico sanitario
elaborati sicurezza
r_sic_1 - piano di sicurezza e coordinamento
r_sic_2 - analisi e valutazione dei rischi
r_sic_3 - fascicolo adattato delle caratteristiche dell'opera
r_sic_4 - quadro di incidenza della manodopera
r_sic_5 - stima dei costi della sicurezza
g_sic_6 - layout di cantiere
elaborati acustici
r_acu_1 - relazione tecnica valutazione dei requisiti acustici passivi
elaborati impianti elettrici
r_ele_1 - impianto elettrico - relazione tecnica specialistica generale
g_ele_2 - impianto elettrico - installazione apparecchi elettrici
g_ele_3 - impianto elettrico - schemi quadri elettrici
r_ele_4 - impianto fotovoltaico - relazione tecnica specialistica generale
g_ele_5 - impianto fotovoltaico - installazione apparecchi moduli fotovoltaici
g_ele_6 - impianto illuminazione - schema funzionale
g_ele_7 - impianto antincendio - installazione apparecchi
elaborati impianti meccanici
r_mec_1 - impianti meccanici - relazione tecnica specialistica generale
r_mec_2 - relazione tecnica di contenimento energetico
g_mec_3 - strutture L10 - pianta e dettagli
g_mec_4 - impianti meccanici - schema regolazione
g_mec_5 - climatizzazione invernale - pianta e dettagli
g_mec_6 - impianto vmc - pianta e dettagli
g_mec_7 - scarico condensa - pianta e dettagli

g_mec_8 - impianto idrico sanitario - pianta e dettagli
elaborati architettonici
g_arc_1 - inquadramento
g_arc_2 - stato di fatto - planimetria generale
g_arc_3 - stato di fatto - pianta piano terra - pianta copertura
g_arc_4 - stato di fatto - prospetti
g_arc_5 - stato di progetto - planimetria generale
g_arc_6 - stato di progetto - pianta piano terra
g_arc_7 - stato di progetto - pianta copertura e piano anticaduta
g_arc_8 - stato di progetto - prospetti
g_arc_9 - stato di progetto - sezioni e dettagli
g_arc_10 - stato di progetto - pianta arredata - layout funzionale
g_arc_11 - stato di confronto - planimetria generale
g_arc_12 - stato di confronto - pianta piano terra
g_arc_13 - stato di confronto - prospetti
g_arc_14 - stato di confronto - sezioni
g_arc_15 - stato di progetto - superamento barriere architettoniche
g_arc_16 - planimetria dettaglio materiali pavimenti e controsoffitto
g_arc_17 - abaco serramenti interni e esterni
g_arc_18 - abaco murature, pavimenti, solaio copertura
elaborati strutturali
r_str_1 - calcolo strutturale - relazione
r_str_2 - calcolo strutturale - dimensionamento fondazioni indirette
r_str_3 - calcolo strutturale - tabulati
r_str_4 - calcolo strutturale - grafici sintetici
r_str_5 - relazione di verifica geotecnica
g_str_6 - piano fondazioni: planimetria quotata micropali - fili fissi - sezione strutturale tipo
g_str_7 - piano fondazioni: planimetria quotata travi di fondazione-soletta e fili fissi - sezioni strutturali tipo
g_str_8 - piano fondazioni: armatura travi e micropali
g_str_9 - piano fondazioni: armatura travi - armatura soletta a sbalzo
g_str_10 - piano terra: planimetria quotata e armatura pilastri
g_str_11 - piano copertura: planimetria quotata solaio - sezioni tipologiche
g_str_12 - piano copertura: planimetria solaio armatura aggiuntiva
g_str_13 - piano copertura: sezioni solaio
g_str_14 - piano copertura: armatura travi
g_str_15 - piano copertura: armatura travi

- l'importo dei lavori, risulta € 543.716,92 (di cui € 19.856,63 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di cui € 186.865,06 per costi della manodopera non soggetti a ribasso);

- il Quadro economico di spesa risulta così ripartito:

A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	incidenza	importo
A.1	LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso d'Asta)		336.995,23 €
A.2	COSTI PER LA MANOPERA (non soggetti a ribasso d'asta)		186.865,06 €
A.3	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		19.856,63 €
A.10	TOTALE DEI LAVORI (A.4+A.5)		543.716,92 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
B.1	INCENTIVI PER FUNZIONE TECNICA (Art. 45 - comma 3 del D.lgs 36/2023) - 2% - 80% - 75% - dipendenti	2,000%	6.524,60 €
B.1	INCENTIVI PER FUNZIONE TECNICA (Art. 45 - comma 3 del D.lgs 36/2023) - 2% - 80% - 25% - SUA	2,000%	2.174,87 €
B.2a	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	8,014%	43.574,75 €
B.2b	DIREZIONE LAVORI-COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - APE	5,101%	27.733,81 €
B.2c	TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (B.2a+B.2b)	13,115%	71.308,56 €
B.2d	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% di B.2c	4,000%	2.852,34 €
B.2e	TOTALE IMPONIBILE SPESE TECNICHE (B.2c+B.2d)		74.160,90 €
B.2f	I.V.A. AL 22% SU SPESE TECNICHE-INARCASSA di B.2e	22,000%	16.315,40 €
B.2	TOTALE SPESE TECNICHE (B.2e+B.2f)		90.476,30 €
B.3a	COLLAUDO DELLE OPERE IN C.A.		5.633,36 €
B.4	TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (B.3c+B.3d)		5.633,36 €
	TOTALE SPESE TECNICHE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (B.2+B.3+B.4)		96.109,66 €
B.5	PUBBLICITA'		543,72 €
B.6	IMPREVISTI		2.517,39 €
	ALTRE VOCI QUADRO ECONOMICO		
B.7	ALLACCIAMENTI E PUBBLICI SERVIZI		2.000,00 €
B.8	ANAC		410,00 €
B.9	SOMME A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI (I.V.A. COMPRESI)		7.000,00 €
B.10	SPESE SUA		1.631,15 €
B.11	IVA AL 10% SULL'IMPORTO DEI LAVORI		54.371,69 €
	TOTALE ALTRE VOCI DI QUADRO ECONOMICO (B.7+B.8+B.9)		68.473,95 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		173.283,08 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		717.000,00 €

Considerato che l'opera in oggetto rientra nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026, nella prima annualità, con il seguente CUI L82001370038202400010 e CUP E98H24000410006.

Dato atto che:

- al progetto in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: E98H24000410006;
- la spesa relativa ai lavori in oggetto trova copertura nel bilancio 2025/2027 al capitolo 204020102/9/2025 "PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17" per un importo pari ad € 717.000,00, impegnati con determinazione dirigenziale n. 335/ST del 21/11/2024.

Considerato pertanto che si intende indire apposita procedura di gara aperta da svolgersi attraverso procedura telematica ad evidenza pubblica tramite la Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Novara.

Visti:

- l'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;
- l'art. 62 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 *“Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4”*;
- la Stazione Appaltante Unica della Provincia di Novara risulta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di ANAC, con livello di qualificazione per i lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, L1, senza limiti d'importo;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26 settembre 2024 questo Ente, in conformità all'art. 62 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, ha approvato convenzione per l'esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante da parte della Provincia di Novara;
- la Provincia di Novara risulta *“qualificata”* ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 D.Lgs. n. 36/2023 quale Stazione Unica Appaltante costituita presso la provincia.

Preso atto che:

- il Comune di Borgomanero è convenzionato con la Provincia di Novara per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, ultima convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26 settembre 2024;
- la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica della SUA della Provincia di Novara e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara;
- i costi delle attività svolte dalla SUA della Provincia di Novara, determinati nelle modalità stabilite dalla *“Convenzione con il Comune di Borgomanero per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della Provincia di Novara”*, art. 9, comma 3, risultano pari a € 1.631,15 (0,3% sull'importo a base d'appalto) e trovano copertura nelle somme

stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno delle disponibilità delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato atto che con conferimento dell'appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori di **AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARCO**, e che la scelta del contraente in conformità con il D.Lgs.n. 36/2023 sarà fatta mediante:

- **Procedura:** APERTA ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.n. 36/2023, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023
- **Criterio:** MINOR PREZZO in quanto metodo più adeguato rispetto all'importo lavori, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi del libro II parte I del D.lgs. n. 36/2023 e precisando che:

- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara predisposto successivamente dalla SUA della Provincia di Novara;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E98H24000410006;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), sarà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante;
- resta a carico del Comune di Borgomanero il contributo ANAC, pari ad € 410,00;
- ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 i termini vengono ridotti a 21 giorni visto il limite di aggiudicazione fissato per il giorno 28/02/2025 da parte del MIUR.

Ritenuto di poter riassumere i seguenti elementi della procedura previsti dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della realizzazione dell'ampliamento della scuola primaria di San Marco, in particolare della mensa;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento di lavori di "*Ampliamento della scuola primaria di San Marco*", qualificati nelle seguenti categorie:

ID	Descrizione lavorazioni	Categoria e classifica	Importo	Percentuale incidenza (%) sul totale
1	Opere edili	OG1 classifica II	€ 331.928,63	63,362 %
2	Impianto produzione energia	OG9 classifica I	€ 20.087,85	3,835 %
3	Impianti	OG11 classifica I	€ 101.106,66	19,30 %
4	Opere strutturali speciali	OS21 classifica I	€ 69.746,65	13,314 %

- l'importo del contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, in quanto il progettista, sentito il RUP, ha valutato tale scelta più ottimale in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera ed alla natura dei lavori;

- ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto oltre che nel Capitolato Speciale d'appalto del progetto esecutivo dell'opera in oggetto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2025;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del citato decreto.

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante è individuato nella persona di arch. Marco Lavatelli, funzionario servizi tecnici dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici, del Comune di Borgomanero;
- vengono individuati quale gruppo di lavoro le seguenti persone:
 - o Ing. Paola Benevolo, addetta in supporto al RUP
 - o Geom. Alessia Pagani, addetta gestione tecnica di supporto al RUP;
 - o Dott.ssa Barbara Bertuzzi, addetta gestione amministrativa di supporto al RUP;
 - o Dott.ssa Mariateresa Signore, addetta gestione amministrativa di supporto al RUP.

Richiamati:

- il *“Regolamento per la definizione dei criteri disciplinanti la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche”* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 12 dicembre 2023 di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo totale del fondo di cui al *“Regolamento per la definizione dei criteri disciplinanti la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023”* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 12 dicembre 2023, come da allegato prospetto.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

D E T E R M I N A

per le motivazioni suesposte

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare avvio alla procedura necessaria per l'affidamento dei lavori di *“Ampliamento della scuola primaria di San Marco”*, CUP E98H24000410006, con gestione della gara d'appalto a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara, a cui il Comune di Borgomanero è legato da specifica convenzione;
3. di indire una gara d'appalto per lavori di *“Ampliamento della scuola primaria di San Marco”*, aggiudicata mediante Procedura Aperta con inversione procedimentale, con il criterio del Minor Prezzo, ai sensi dell'art. 108 in quanto metodo più adeguato rispetto all'importo lavori e con l'applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
5. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

6. di stabilire che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di BORGOMANERO il ruolo di Titolare del trattamento;
7. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 36, comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.n. 36/2023;
9. di avvalersi della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Novara per le attività indicate all'art. 3, comma 1 lett. z) dell'allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 62 e 63 comma 4 del Codice dei Contratti;
10. di dare atto che i costi delle attività svolte dalla SUA della Provincia di Novara, determinati come stabilito dall'art. 8 (costi attività) dei criteri per il funzionamento della stazione unica appaltante allegati alla "*Convenzione con il Comune di Borgomanero per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della Provincia di Novara*" (0,3% sull'importo a base d'appalto), ammontano ad € 1.631,15;
11. di dare atto che i tutti i costi relativi alle attività svolte dalla Provincia di Novara e alla pubblicazione trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno del quadro economico dell'intervento;
12. di obbligarsi a riversare contestualmente all'adozione della determina a contrarre, alla Provincia di Novara l'importo relativo alle attività svolte che risultano complessivamente pari ad € 1.631,15;
13. di dare atto che la somma complessiva relativa al Quadro Economico trova copertura nel bilancio 2024/2026 al capitolo 204020102/9/2025 "PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17" per un importo pari ad € 717.000,00, impegnati con determinazione dirigenziale n. 335/ST del 21/11/2024;
14. di impegnare la somma di **€ 1.631,15** a favore della SUA della Provincia di Novara per i costi delle attività svolte, determinati nelle modalità stabilite dai criteri di funzionamento allegati alla "*Convenzione con il Comune di Borgomanero per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della Provincia di Novara*";
15. di impegnare la somma di **€ 410,00** quale quota relativa al contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le procedure di scelta del contraente;
16. di dare atto e di impegnare l'importo totale del fondo di cui al "*Regolamento per la definizione dei criteri disciplinanti la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023*" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 12/12/2023, pari ad **€ 8.699,47**, come da allegato prospetto;
 - a. di impegnare la somma di **€ 6.524,60** quale quota parte relativa all'incentivo di cui al "*Regolamento per la definizione dei criteri disciplinanti la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs, 36/2023*" per il personale dipendente relativamente alle specifiche prestazioni tecniche svolte da personale interno per la specifica opera;

- b. di impegnare la somma di **€ 2.174,87** quale quota parte relativa all'incentivo di cui all'art. 9 comma 6 della convenzione tra il Comune di Borgomanero e la SUA della Provincia di Novara;
17. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
 18. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
 19. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Marco Lavatelli, funzionario servizi tecnici presso il Settore Lavori Pubblici dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
 20. di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza;
 21. di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Novara per il seguito di competenza;
 22. di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

Responsabile dell'Istruttoria, arch. Marco Lavatelli, Funzionario Servizi Tecnici, Area Tecnica - Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina 7/ST del 14 GENNAIO 2025

Oggetto:PNRR M4C1I1.2 - Ampliamento della scuola primaria di San Marco - CUP E98H24000410006 - Determinazione a contrarre

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	204020102	2025	9	1.631,15 2.04.02.01.00	A M M I N I S T R A Z I O N E PROVINCIALE DI NOVARA	PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17
2025	204020102	2025	9	410,00 2.04.02.01.00	A M M I N I S T R A Z I O N E PROVINCIALE DI NOVARA	PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17
2025	204020102	2025	9	2.174,87 2.04.02.01.00	A M M I N I S T R A Z I O N E PROVINCIALE DI NOVARA	PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17
2025	204020102	2025	9	6.524,60 2.04.02.01.00	DIPENDENTI COMUNALI	PNRR M4 C1 I1.2 CUP E98H24000410006 OOPP AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO - E 4235/17

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 16/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).