




DATI GENERALI		
PROFESSIONISTA (nome e cognome)	ELIO CONTE	
ISCRIZIONE ORDINE (Tipo e Provincia)	degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori provincia	prov. di Napoli
(n. e anno)	numero: 8590	anno: 13/03/2003
SOCIETA' / STUDIO APPARTENENZA	Libero professionista in studio proprio	
RUOLO NELLA SOCIETA' / STUDIO	titolare	

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI
STRALCIO AMBIENTE

<p>P30 - 2014-in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 60% in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali) Comune di Pozzallo (RG) - disciplinare di incarico in data 22/01/2014 Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica R.S.U. di contrada Graffetta progettazione definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilievo e piano particellare di esproprio 22/01/2014 - consegnata progettazione definitiva € 588.154,88 - Villa (pro-quota € 352.892,93)</p>	
<p>P27 - 2013-2016 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali con quota 56%) Comune di Solopaca (BN), p.zza Municipio, 1 - 82036 Solopaca - convenzione del 15.10.2013 Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale ubicata in Località Bolla - P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 "MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE" - DGR N. 175 DEL 03/06/2013 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva cantierabile, coord. Sic.in fase di prog. e di esecuzione , dl 15/10/2013-30.12.2016 € 811.330,15 D.02 € 379.064,82 pro-quota € 212.276,30 IA.01 € 282.683,34 P.03 € 149.581,99 (CSE al 100% Arch. Elio Conte)</p>	
<p>P48 - 2015 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (capogruppo quota 40% in R.T.P.) COMUNE DI BELLOSGUARDO, Largo Municipio n.8, cap 84020 Bellosguardo (Sa) - Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 60 in data 20.05.2015 Bonifica ex Discarica comunale Macchie-Cucco P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 "MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE" - D.G.R. N. 175 DEL 3 GIUGNO 2013 Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 20/05/2015 - c.u.l. 29.12.2015 € 620.473,46 - di cui Villa € 278.044,40 (pro-quota € 111.217,76), Ig € 184.046,31 (pro-quota 184.046,31), P.03 (o P.02) € 158.382,75 (pro-quota 63353,10) - NOTA il CSE al 100%.</p>	

P7 - 2009-2013
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 5% in R.T.P. con altri 4 professionisti)
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. (TO) ora ACEA AMBIENTE S.r.l., Via Vigone, 42, 10064 Pinerolo (TO), disciplinare d'incarico 22/02/2010
Costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani "Torrione 6" in territorio del Comune di Pinerolo
 progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, D.L. e prestazioni accessorie
 22/02/2010 c.u.l. 4.02.2013, collaudo tecnico amministrativo e finale in data 31.07.2013
 progetto esecutivo € 3.233.617,67 (importo pro quota € 161.680,88)



P15 - 2011-2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 40% in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali)
Comune di Muggia (Ts), P.zza Marconi n. 1 34015 Muggia (TS) - contratto in data 16/12/2011
PROGETTO DI BONIFICA ATTUATO MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL TERRAPIENO DENOMINATO ACQUARIO
 progettazione preliminare, definitiva-esecutiva coordinamento sicurezza 16/12/2011 - 22/06/2015
 € 5.054.307,94 pro-quota € 2.021.723,18 così suddivisi: VIIa € 1.949.937,23 (pro-quota € 779.974,89); Ic € 1.129.432,18 (pro-quota € 451.772,87); Id € 435.981,18 (pro-quota € 174.392,47); Ie € 310.828,26 (pro-quota € 124.331,30); IIIa € 354.992,19 (pro-quota € 141.996,87); IIIc € 61.796,09 (pro-quota € 24.718,44); VIa € 811.340,81 (pro-quota € 324.536,32)




P91 - 2018 - in corso
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)
 COMUNE DI BRINDISI
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "MISE AI FINI DELLA RIDUZIONE IN FALDA DEGLI INQUINANTI AREA EX DISCARICA RSU IN LOC. AUTIGNO - FASE 2 ". Codice CUPJ85D18000140002, Codice CIG Z0B23272C3;
 € 1.567.890,00 - D.02



P95 - 2018 - in corso
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)
 COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEFINITIVA-CAPPING DELLA DISCARICA DENOMINATA "SOCECO" STRADA PROV.LE N. 58 DI LAVARIANO, LOC. PRATI DI LAC
 € 3.221.554,23 D.02



P43 - 2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 67% in R.T.P. con altri 2 soggetti professionali)
Comune di Sant'Agata di Puglia Piazza XX Settembre n° 7 71028 Sant'Agata di Puglia (FG) - Determinazione n. 14 del 28/04/2015
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA' - DGR 1304 DEL 23/06/2014 - PO FESR 2007-2013 - PPA ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 - AZIONE 2.5.1. - POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO
 progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al RUP nelle attività tecnico amministrative , DL, CSE 28/04/2015 - c.u.l. in data 11/12/2015 (C.R.E. in data 18.12.2015) € 194.900,000 - Ic, di cui pro-quota € 130.583,00



P44 - 2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 67% in R.T.P. con altri 2 soggetti professionali)
Comune di Panni Piazza G. Matteotti, 1 71020 Panni (FG) - Determina del Responsabile del III Settore Tecnico in data 22/04/2015
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA' - DGR 1304 DEL 23/06/2014 - PO FESR 2007-2013 - PPA ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 - AZIONE 2.5.1. - POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO
 progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, DL, CSE
 22/04/2015 - c.u.l. in data 07/12/2015 (C.R.E. in data 18.12.2015)
 € 162.800,00 - lc, di cui pro-quota € 109.076,00



P42 - 2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
COMUNE DI MANDURIA, Piazza Giuseppe Garibaldi, 21 74024 Manduria (Ta)
Lavori per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (CCR) PO FESR 2007-2013 - asse II - linea di intervento 2.5 - azione 2.5.1
 D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
 08/04/2015 - c.u.l. in data 03/07/2015
 € 180.790,00 - lc



P2 - 2008-2009
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 30% D.L./Coord.Sicur.Esec.Ib, Ig - quota 32,50% Coord.Sicur.Esec.IIIa) in R.T.P. con altri 3 professionisti
Comune di Priverno (LT) - Convenzione di incarico del 28.08.2008 (determina n. 125 del 11/8/08)
Docup obiettivo 2 2000/2006 Misura I.2 - Sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti - Sottomisura I.2.1 "Miglioramento dei sistemi di raccolta dei rifiuti" - Lavori edili - Lotto 1 - realizzazione isole ecologiche a scomparsa
 Direzione Lavori Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, perizia di variante
 28.08.2008 c.u.l. 29/06/2009 (14.10.2009 collaudo T.A.)
 € 546.399,23 - Ib, Ig (D.L. e Coord. Sicur.in fase di esecuzione) - importo pro-quota € 123.269,77 Ib, € 40.590 Ig; € 1.113.822,36 - IIIa (Coord. Sicur.in fase di esecuzione); importo pro-quota € 361.922,27 IIIa, perizia di variante opere edili





P71 - 2017-2018
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
 Comune di Aversa (Ce)
 Ampliamento del centro comunale di raccolta differenziata con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti con il recupero e trattamento
 Progettazione definitiva
 07.11.2017 - 2018
 € 156.036,96 IB.04





P80 - 2018
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli in R.T.P.
 COMUNE DI BONATE SOTTO (BG) Piazza Duca d'Aosta n. 1, 24040 - BONATE SOTTO
"RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE"
RILIEVO E PROGETTO PRELIMINARE DELL'OPERA (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA)
 29.12.2017 - 11.07.2018
 € 149.831,21 - IB.04



<p>P31 - 2013-in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 60% in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali) Comune di Manziana (Rm) - convenzione di incarico del 10.12.2013 Messa a norma centro di raccolta rifiuti via Canale progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 10/12/2013 - approv.progetto preliminare, approv.progetto definitivo in data 09/02/2015 con D.G.C. n° 27 approv.prog.esecutiva (autorizzazione sismica 2016-0000177813 del 22/6/2016) € 165.952,30 di cui Ic € 79.746,74 (pro-quota € 47.848,04), Ig € 86.205,56 (pro-quota € 86.205,56)</p>	
<p>P126 – 2019 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli COMUNE DI CETRARO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DL, CSE IB.06 € 229.883,27</p>	
<p>P122 – 2019 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli in R.T.P. BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE ESTERNE AL PERIMETRO DELL'AREA EX ZETA PETROLI SITA IN ALBAREDO ARNABOLDI. CONVOCAZIONE PER CONSEGNA LAVORI. Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 701.607,00 In corso emesso primo sal e redatta perizia di variante e suppletiva</p>	

<p>2013 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Committente: Ing. Fulvio Delucchi CTU INCARICO QUALE AUSILIARIO DEL C.T.U. DEL G.I.P. TRIBUNALE DISTRETTUALE DI CATANIA - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 15138/12 R.G. - NOTIZIE DI REATO - N. 15485/12 R.R. G.I.P. - RELATIVO AI VILLAGGI MARSÀ SICLÀ E BAIÀ SAMUELE (REATI AMBIENTALI) – COMUNE DI SCICLI (RG). incarico: AUSILIARIO DEL CTU aprile 2013-ottobre 2013</p>	
<p>2014 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Committente: Comune di Felitto (Sa) L.R. 5/2014 “RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN CAMPANIA” STUDIO PRELIMINARE DEL SISTEMA LOCALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, AL FINE DI DETERMINARE QUALI INTERVENTI POTREBBERO ESSERE AVVIATI PER OTTENERE UNA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (ALL'INTERNO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI CHE CONSENTA ECONOMIE DI SCALA E DI DIFFERENZIAZIONE MIRATE A MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO). incarico: Consulenza ambientale</p>	


altri incarichi (COMMITTENTI PUBBLICI)

<p>P1 - 2008 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 20% in R.T.P. con altri 3 professionisti) Comune di Pisticci (MT) - Determinazione n° 12 del 30.01.2008 (contratto disciplinare di incarico del 18/02/2008) Verifica di vulnerabilità sismica di edifici scolastici ai sensi della O.P.C.M. 3362/2004 di "Livello 1" o di "Livello 2" SCUOLA MEDIA IN VIA QUATTRO CASELLI Q.O.FLACCO (Marconia) circa mc 18.000; SCUOLA ELEMENTARE IN VIA POMARICO "G. Berta" (Pisticci Scalo) circa mc 2700; SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE IONIO "Tinchi" (Tinchi-Marconia) circa mc 2350; SCUOLA MATERNA IN CENTRO AGRICOLO "Carlo Levi" (Marconia) circa mc 1260 18/02/2008 - 22/09/2008 importi lavori non valutabili - Ig</p>	
<p>P3 - 2008-2013 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 38%) in R.T.P. con altri 3 professionisti Comune di Calvizzano (Na) - Convenzione di incarico n. 16 del 06.10.2008 Sistemazione di via della Repubblica, Comune di Calvizzano (Na), marciapiedi, parcheggi, strada Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori 06/10/2008 c.u.l. 13/09/2011 - c.r.e. 19/07/2013 € 347.286,11 compreso oneri per la sicurezza pari ad € 17.233,67 - VI a (importo 2ª perizia di variante e suppletiva) - pro-quota € 131.968,72</p>	
<p>P4 - 2009-2011 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 60% in R.T.P. con altri 3 professionisti) Comune di Itri (LT) - Contratto di incarico n. 395 del 15.01.2009 (Determina n. 1 dell'8/1/09) Sistemazione di Via R. Gigante, Piazza Cavone ed aree circostanti, Comune di Itri (LT), - marciapiedi, parcheggi, strade Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori 15/01/2009 c.u.l. 5/01/2011; CRE 11/2/2011 € 252.041,51 compreso oneri sicurezza pari ad € 19.579,80 - Via; pro-quota € 151.224,91 (NOTA: il CSP e CSE al 100%)</p>	
<p>P5 - 2009-in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 21% in R.T.P. con altri 4 professionisti) Comune di Solofra (Av) – comunicazione di incarico del 24/06/09 Adeguamento sismico della scuola per l'infanzia Casapapa Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori 24/06/2009 consegnato progetto esecutivo in data 28.07.2014 € 944.998,54 - Ig; pro-quota € 198.449,69 (NOTA: il CSP al 100%)</p>	
<p>P6 - 2009-in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 35% in R.T.P. con altri 5 professionisti) Comune di Buccino (Sa) – Convenzione di incarico del 9.07.2009 (Det.n.233 del 25/06/2009) PSR CAMPANIA 2007-2013 misura 227 azione b) lett.i, k: Recupero del sentiero Dardano teso ad incrementare l'uso pubblico delle aree montane, Piano di assestamento forestale Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori 09/07/2009 Progettazione esecutiva approvata lavori ed oneri per la sicurezza € 545.000,00 – VIb; importo pro-quota (NOTA: CSP al 100%)</p>	

P8 - 2010-2011
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 40% in R.T.P. con altri 3 professionisti)
Ministero della Difesa, X Reparto Infrastrutture, via P. Metastasio, 99, 80125 – Napoli - contratto in data 29/06/2010
Complesso “SALERNO-ASCOLI-CROCE” – NAPOLI
(caratteristiche: mc 165.000, mq 38.300) verifica sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 NTC del 14/01/2008
 verbale di consegna 14/02/2011-17/09/2011
 Importo dello studio di miglioramento/adeguamento sismico successivo alla verifica sismica (interventi strutturali)
 Ig € 13.514.117,65; (importo pro quota € 5.405.647,06)




P9 - 2010-2011
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 47% in R.T.P. con altri 2 professionisti)
Ministero della Difesa, X Reparto Infrastrutture, via P. Metastasio, 99, 80125 – Napoli - contratto in data 06/09/2010
Realizzazione n. 2 depositi di gas nell'ambito della Caserma Ronga nel comprensorio militare di Persano
 progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
 verbale di consegna 25/11/2010 - 25/10/2011
 € 495.089,14 - di cui lc € 222.802,73 (importo pro-quota € 104.717,28)
 If € 190.851,37 (importo pro-quota € 89.700,14); Illa € 6.162,17 (importo pro-quota € 2.896,22)
 Illc € 75.272,88 (importo pro-quota € 35.378,25)








P10 - 2010-2016
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 5 professionisti)
Comune di Letino, via F. Turati, 81010 LETINO (CE) Contratto in data 28/10/2010
PSR CAMPANIA 2007-2013 misura 227 azione b), lett. o: Piano di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali, di cui alla legge regionale n. 11/1996 e s.m.i. e redazione della v.a.s. revisione ed aggiornamento
 28/10/2010 – 13/08/2016
 non valutabili






P11 - 2011-2013
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 14,48% in R.T.P. con altri 5 soggetti professionali)
Siena Casa Spa, via Biagio di Montluc n. 2, Siena - Contratto di appalto del 2/03/2011
Realizzazione di n. 20 alloggi in località Acquaviva nel Comune di Montepulciano (SI)
 progettazione preliminare, definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica
 02/03/2011 - 12/12/2013
 12 alloggi: € 1.115.000,00 di cui
 lc € 553.029,96 (importo pro-quota € 80.078,74)
 If € 322.383,92 (importo pro-quota € 46.681,19)
 Illa € 72.488,65 (importo pro-quota € 10.496,36)
 Illb € 167.097,47 (importo pro-quota € 24.195,71); NOTA al 100% il CSP
 8 alloggi: € 928.000,00 di cui
 lc € 454.724,96 (importo pro-quota € 65.844,17)
 If € 265.444,86 (importo pro-quota € 38.436,42)
 Illa € 68.865,11 (importo pro-quota € 9.971,67)
 Illb € 138.965,06 (importo pro-quota € 20.122,14); NOTA al 40% il CSP



<p>P12 - 2011-2013 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Felitto (Sa) - Determina n. 50 Reg. gen. n. 32 dell'11/03/2011 Reg. U.T.C. PSR CAMPANIA 2007-2013 misura 227 azione b): Lavori di recupero e valorizzazione dei sentieri siti in Loc. Moricone - Castagneto tesi a migliorare la fruizione turistico-ricreativa in ambiente forestale e montano collaudo tecnico-amministrativo 11/03/2011 - 26/07/2013 € 531.317,92 -Vib</p>	
<p>P13 - 2011 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 22% in R.T.P. con altri 4 soggetti professionali) Comune di Lamezia Terme - Contratto Disciplinare di incarico del 21/06/2011 Scuola S. Eufemia (mc 9500) verifica della vulnerabilità sismica e progettazione preliminare 21/06/2011 - 03/12/2011 Importo dello studio di miglioramento/adeguamento sismico successivo alla verifica sismica (interventi strutturali - progetto preliminare) - 1^ PROPOSTA Ig € 559.798,79 (importo pro-quota € 123.155,73) - 2^ PROPOSTA Ig € 1.131.012,31 (importo pro-quota € 248.822,71)</p>	
<p>P14 - 2011 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali) Comune di Battipaglia (Sa) - Verbale di consegna del servizio 17/05/2011 prot. 40185 Interventi di manutenzione straordinaria vari plessi scolastici Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 17/05/2011 - 15/09/2011 € 80.506,42 - lc</p>	
<p>P16 - 2011-2012 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 47,16% in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali) Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO-PAUSILIPON- incarico del 30/12/2011 Presidio: Ospedale Santobono (Napoli) - realizzazione di sale per risveglio dal coma progettazione preliminare, definitiva per appalto integrato, coordinamento sicurezza 30/12/2011 - 21/05/2012 € 890.827,24 di cui Id € 458.368,10 (importo pro-quota € 216.166,40) Illa € 248.067,28 (importo pro-quota € 116.988,53) IIlb € 184.391,85 (importo pro-quota € 86.959,20); NOTA al 100% il CSP</p>	
<p>P17 - 2012-2013 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Felitto (Sa) - Determina n. 38 Reg. gen. n. 32 del 5.03.2012 Reg. U.T.C. PSR CAMPANIA 2007-2013 misura 226 azione e): Lavori di "Sistemazione idraulico forestale sul reticolo idrografico del versante Campanaro - Difesa Principe" assistenza al RUP 05/03/2012 - 16/12/2013 € 555.719,49 di cui € 5.533,88 per oneri della sicurezza -VIIa</p>	

<p>P18 -2012 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Sale (AL) - determinazione 43/L/2012 del 2/5/2012 Impianto fotovoltaico da 10 KW sulla scuola Media Satatale Riccardo Sineo in via Bellisomi volta alla richiesta di contributo su bando Ministeriale "Il Sole a Scuola" Progettazione di massima 02/05/2012 - 29/05/2012 € 40.000,00 di cui per lavori 35.000 - IIIa</p>	
<p>P19 - 2012 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Pontecurone (AL) - determinazione responsabile del servizio tecnico n. 63 del 2/5/2012 Impianto fotovoltaico da 10 KW sulla scuola Media Satatale Zanardi Bonfiglio in via Roma volta alla richiesta di contributo su bando Ministeriale "Il Sole a Scuola" Progettazione di massima 02/05/2012 - 25/05/2012 € 40.000,00 di cui per lavori 35.000 - IIIa</p>	
<p>P20 - 2012 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Gubbio (PG) - convenzione del 19.04.2012 GRUPPO 5: MANEGGIO, TORRE STORICA, TERRENO AGRICOLO, AZIENDA AGRICOLA, PRO LOCO (CAMPI SPORTIVI) ACCATASTAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE SEGNALATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO E ALTRE PRESTAZIONI 19/04/2012 - 11/07/2012</p>	
<p>P21 - 2012 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Gubbio (PG) - convenzione del 19.04.2012 GRUPPO 14: TERRENO AGRICOLO, AZIENDA AGRICOLA, PRO LOCO (CAMPI SPORTIVI), CIMITERO, ACCATASTAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE SEGNALATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO E ALTRE PRESTAZIONI 19/04/2012 - 11/07/2012</p>	
<p>P22 - 2012-2014 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (quota 40% in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali) Comune di Muggia (Ts) estensione contratto del 16/12/2011 in data 08.08.2012 Riqualificazione del terrapieno denominato "Acquario" in seguito agli interventi di bonifica/messa in sicurezza progettazione preliminare, coordinamento sicurezza 08/08/2012 - 01/09/2014 € 3.648.532,09 (di cui per oneri della sicurezza € 109.705,68) di cui Id € 2.550.810,30 (importo pro-quota € 1.020.324,12), Ic € 811.211,88 (importo pro-quota € 324.484,75), Ie € 206.993,99 (importo pro-quota € 82.797,60), IlIc € 79.515,92 (importo pro-quota € 31.806,37)</p>	

<p>P23 - 2012-2016 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Ministero della Difesa Direzione del Genio Militare per la Marina – LA SPEZIA - Ordinativo prot. M_D MGMILSP 0012161 10-12-2012 lavori di riordino locali abitativi fabbricato 2 – 1° piano – 3°lotto – a COMSUBIN/LE GRAZIE/SP CIG: Z1503F55CA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 10.12.2012 – 19.02.2016 € 39.150,96 - Id</p>	
<p>P24 - 2013-2014 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali) capogruppo con quota 65% Comune di CIMOLAIS (PN) - disciplinare di incarico del 9/04/2013 “VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE – RECINTO FAUNISTICO DI PIAN PINEDO” POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013. Asse 2 "Sostenibilità ambientale", Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA 9/4/2013 - c.u.l. 27.12.2013, C.R.E. 24.03.2014 € 269.500,00 di cui: lc € 172.013,00 (pro-quota € 111.808,45), lg € 97.487,00 (pro-quota € 97.487,00); NOTA CSP-CSE al 100%</p>	
<p>P25 - 2013 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Ministero della Difesa, X Reparto Infrastrutture, via P. Metastasio, 99 – Napoli - Affid.diretto del 13.06.2013 prot. M. D.E23663/0010973 Complesso “SALERNO-ASCOLI-CROCE” – (con ingresso da via C. Console) - NAPOLI - Messa in sicurezza della facciata prospiciente P.zza del Plebiscito PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 13.06.2013 - 18.06.2013 lg € 189.704,19</p>	
<p>P26 - 2013 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Felitto (Sa) - Determina n. 78 Reg. gen. n. 58 del 20.06.2013 - REG. U.T.C. Lavori di sistemazione marciapiedi Via Roma 1° LOTTO assistenza al RUP 20/06/2013 - 02/01/2014 € 52.200,00 (di cui € 1.704,94 per oneri della sicurezza)</p>	
<p>P28 - 2013-2014 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Felitto (Sa) - Determina n. 127 Reg. gen. n. 93 del 4.10.2013 Rg. U.T.C. Realizzazione di un impianto di "tyrolcable" o "volo dell'angelo" progettazione preliminare 04/10/2013 - 03/01/2014 - € 411.642,48, di cui lc € 138.447,12 , € 273.195,36, lg</p>	

P29 - 2013-2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
36° Circolo Didattico Via Luca Giordano 128 80128 Napoli - convenzione di incarico in data 26.11.2013
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007 - 2013 PROGETTO AVVISO CONGIUNTO FESR MIUR MATTM Bando n° 7667 del 15/6/2010 SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
 26/11/2013 - C.R.E. in data 26.03.2015 € 203.419,85



P32 - 2014-2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
I.C. BOZZAOTRA MASSA LUBRENSE (NA)
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado, Via Roma, 27 - CONVENZIONE prot. 1553/A22del 28.04.2014
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007 - 2013 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO "BOZZAOTRA EX CASERMA "VILLARCO"
 Progettazione esecutiva strutture e rilevazione incendi, D.L. integrale, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 100%
 28/04/2014 - c.u.l. in data 10/11/2015
 € 256.859,19 importo riferito al Coordinamento Sicurezza – le, Illc, Ig, per la progettazione strutture/impianti l'importo è di € 75.063,15 Ig, € 5.138,27 Illc, 176.657,77 le
 D.L. integrale



P33 - 2014-2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
Direzione Didattica del 17° CIRCOLO "Andrea Angiulli" Piazza Mario Pagano n 180137 Napoli - convenzione in data 22/05/2014
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007 - 2013 PROGETTO AVVISO CONGIUNTO FESR MIUR MATTM Bando n° 7667 del 15/6/2010 "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C
17° CIRCOLO "Andrea Angiulli" Piazza Mario Pagano n.1, 80137 Napoli
 SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
 22/05/2014 - 30/11/2015 con c.u.l. 07/12/2015 (C.R.E. 14.12.2015)
 € 300.817,72 – Id



P34 - 2014-2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
I.C. 3 Portici "Don Peppe Diana" Via San Cristofaro, 56 80055 Portici (NA) - contratto in data 14.05.2014
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007 - 2013 Progetto autorizzato in data 25/01/2013 prot. AOODGAI/1130 Riquilificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse II - PLESSO IN VIA SCALEA
 progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori (perizia di variante per € 220.400,27)
 14/05/2014 - c.u.l. in data 01/12/2015 (C.R.E. in data 11.12.2015)
 € 203.700,27 - Ic



P35 - 2014-2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "CAPACCIO PAESTUM",
 Viale Padre Pio, 84047 CAPACCIO (SA) - disciplinare di incarico in
 data 28.06.2014**
**FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007 - 2013 Asse II "Qualità
 degli ambienti scolastici" Obiettivo C "Ambienti per
 l'apprendimento" - Bando 7667 del 15/06/2010 - Scuola
 Secondaria di I grado Capaccio Paestum "Zanotti Bianco "**
 direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 (perizia di variante per € 241.035,53)
 28.06.2014 - c.u.l. in data 18.12.2015 (C.R.E. in data 19.12.2015)
 € 229.585,53 – lc



P36 - 2014-in corso
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
 PROVINCIA DI SALERNO, Via A. Ali, 1 84124 Salerno - contratto in
 data 29.05.2014**
**Intervento in ERP in Giffoni Sei Casali, località Casale di
 Capitignano - Legge 560/93**
**tipo di frazionamento, tipo mappale e accatastamento unità
 immobiliari (16)**
 29/05/2014 - in corso - ultimato tipo di frazionamento
 non definibile



P37 - 2014
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
**COMFLOTSOM Comando Flottiglia Sommergibili 74123 Taranto
 lettera di commessa in data 15.09.2014 fascicolo 185/14**
**BACINO GO52 c/o Arsenale Militare di Taranto "Pianificazione e
 Coordinamento di sicurezza delle imprese lavorative" nell'ambito
 dell'esecuzione delle attività di carenamento del Sommergibile
 Pelosi**
 15/09/2014 - 04/12/2014
 € 391.724,00 di cui € 106.962,00 Lotto n.2 (rinnovamento protettivo,
 etc.), € 44.762,00 lotto n° 3 (revisione portellerie, etc.), € 40.000,00 vari
 ordinativi fasc.4108/13 (ponteggi, revisioni, etc.), € 200.000,00 opere
 personale interno M.M (cinematismi, tubi etc.) - lc



P38 - 2014-2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
**36° Circolo Didattico Via Luca Giordano 128 80128 Napoli -
 contratto in data 26.08.2014**
36° Circolo Didattico Via Luca Giordano 128 R.S.P.P.
 26/08/2014 - 2015
 non valutabile



P39 - 2014-2015
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
**6° Reparto Infrastrutture Via Santa Margherita, 21 40123
 BOLOGNA - lettera di affidamento del 9.10.2014 nr. Capitolato 766-
 13**
**PALAZZO GRASSI, via Marsala, 12 BOLOGNA – (caratteristiche
 mc 45740, mq complessivi 10052) VALUTAZIONE DELLA
 SICUREZZA, RILIEVI ARCHITETTONICI ED INDAGINI STORICHE**
 09/10/2014 - 01/04/2015
 Importo delle opere di cui alla stima sommaria degli interventi €
 3.946.293,60 - S.04




P40 - 2015-2017

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
Comune di San Mauro La Bruca, via Oberdan, 84070 San Mauro La Bruca (Sa) - Contratto in data 08.09.2015

PSR Campania 2007-2013 - iniziative di Accelerazione della Spesa - D.D. n. 10 del 28.01.2015 della Giunta Regionale della Campania "Realizzazione di Centro di Valorizzazione Locale" (Ce.Va.Lo) adeguando e rifunzionalizzando edifici esistenti"

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
08/09/2015 – 28.02.2017

€ 1.125.001,11 - lc



P41 - 2015

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, Via A. Ali, 1 84124 Salerno - contratto in data 12.03.2015

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – FONDI POR CAMPANIA FESR 2007-2013 – FABBRICATI DI ERP IN SALERNO Viale S. Bernardino 2 – 4 – 6 (sup. intervento mq 3100)

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
12/03/2015 - c.u.l. in data 09.10.2015 (C.R.E. in data 04.12.2015)

€ 721.187,49 – lc




P45 - 2014-2015

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
Ministero della Difesa Direzione del Genio Militare per la Marina – LA SPEZIA - incarico in data 10.12.2014

I.D. 3518 – Accademia Navale Livorno – Lavori di Realizzazione della cancellata San Jacopo – Viale Italia, 72 (LI)

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
10/04/2014 - c.u.l. in data 27.11.2015

€ 180.718,58 – lc (E.22)



P46 - 2015

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
COMUNE DI MADDALONI Via S. Francesco d'Assisi CAP 81024 – MADDALONI (CE) - Determina n. 277 del 20.05.2015

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'ABITATO DI MADDALONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAUDINA E TRATTO DI VIA LIBERTA' P.O. Campania FESR 2007-2013 – Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
20/05/2015 - C.U.L. 21.10.2015


€ 1.509.375,00 di cui: VIb € 894.628,34, VIII € 372.371,40, IIIc € 233.000,26



P47 - 2015-2017

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
Direzione didattica 1 Circolo Vico Equense via Sconduci, 12 80069 Vico Equense (Na) - Det. prot. 2399 B/17 del 22.05.2015
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007 - 2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento"

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
13.07.2015-28.12.2017
€ 203.674,26 – Ic (E.08)



P49 - 2015-2016

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
Consorzio 2 Alto Valdarno, via Modigliani, 4 - 52100 Arezzo - Decreto del Direttore n. 86 dell'8.07.2015
Intervento "Prog. N. 09/14: Manutenzione di Rio di Rigutino, Rio Grosso, Rio della Valle, Rio delle Lame, Torrente Renello a valle Allacciante, Torrente Renello a mone Allacciante e Fosso Vigoncello nei Comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino"


Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
08/07/2015 - c.u.l. 25.01.2016
€ 90.521,88 – VIIa



P50 - 2016

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
(capogruppo in R.T.P. con 1 altro soggetto professionale)
COMFLOTSOM Comando Flottiglia Sommergibili 74123 Taranto – E.F.2016-Fasc. 126/16 - Capitolo 4383 (C.I.G. Z6D1A29B3D)
Realizzazione dell'impianto di climatizzazione a servizio della Mensa n. 3 di Comflotsom


progettazione definitiva, esecutiva, csp
01.08.2016 - 2016
€ 270.280,12 - IIIb



P51 - 2015-2016

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
Comune di Monteroni di Lecce, p.zza Falconieri, 50, 73047 Monteroni di Lecce (Le)
Lavori di sistemazione della viabilità (locale)

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., CSP, CSE
04/11/2015 - 2016
€ 200.000,00



P52 - 2015-2017


Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
6° Reparto Infrastrutture Via Santa Margherita, 21 40123 BOLOGNA - lettera di affidamento del 09.12.2015 Capitolato 806-15
BOLOGNA – PALAZZO GRASSI, via Marsala, 12 lavori di "MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI"

Progetto esecutivo e csp
09/12/2015 – 22.06.2017
€ 956.800,00 - di cui
€ 208.121,18 IIIc (IA.04),
€ 367.608,36 IIIb (IA.02),
€ 43.603,24 IIIc (IA.03),
€ 337.467,22 Ie (E.22)



<p>P53 - 2016 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli COMUNE DI BELLOSGUARDO Largo Municipio n.8, cap 84020 Bellosguardo (Sa) - Determinazione n. 5 in data 29.01.2016 Indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici - Edificio scolastico adibito a Scuola Elementare sito in Via Piazzale Necropoli Lucana 29.01.2016 - 2016 Importo lavori non valutabile</p>	
<p>P54 - 2015-2016 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 2 soggetti professionali) COMFLOTSOM Comando Flottiglia Sommergibili 74123 Taranto Cap. 4383/1 – E.F. 2016 – Fasc. 14/16 (C.I.G. Z92183AD24) Bacino in muratura c/o Arsenale Militare di Taranto Attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di carenamento e manutenzione periodica a bordo del Sommergibile GAZZANA 09.05.2016 - 2016</p>	
<p>P55 - 2016 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Pagani (Sa), contratto in data 11.05.2016 Indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici - scuola materna elementare Don Milani A) Relazione tecnica che evidenzi le criticità rilevate a dell'indagine diagnostica B) Elaborati grafici che evidenzino i punti soggetti a sfondellamento, l'evoluzione del fenomeno, il grado di pericolosità e la valutazione del degrado 11.05.2016 – 11.10.2016</p>	
<p>P56 - 2016-2017 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Città di Lonigo, Via Castelgiuncoli, 5, 36045 Lonigo (VI) Completamento delle pertinenze di Villa Mugna coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 26.07.2016 – 01.02.2017 € 152.500,00 – Id</p>	
<p>P57- 2016 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli ROMA CAPITALE - Municipio Roma XIV – Direzione Tecnica Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Pad. 32 - 00135 Roma - lettera di incarico 23.09.2016 Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e sorveglianza delle strade di competenza del Municipio Roma XIV – anno 2016 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 23.09.2016 – 30.12.2016 € 779.126,96 – Via</p>	

P58 - 2016-2018
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 2 soggetti professionali) capogruppo con quota 80%
Comune di Castelluccio Superiore (Pz) - convenzione in data 12.12.2016
abitazioni in Via Senatore Arcieri n. 50-52-54-56 (lotto 1), Via Cavour n. 50, C.da Perruttiero, Via Cavour n. 57 e Via Cavour n. 65/67 (lotto 2)
Verifiche di vulnerabilità sismica di 5 edifici nonché progettazione, D.L., CSP, CSE dei lavori di ripristino delle abitazioni - O.C.D.P.C. N. 25 del 20.11.2012 e n. 98 del 25.06.2013 - EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2012.
DIREZIONE LAVORI E CSE per 4 immobili
 12.12.2016 – feb/marzo 2018 ultimazione lavori per 4 immobili
 € 197.565,79 - S.03 (progetto esecutivo) pro-quota € 158.052,56



P59 - 2016 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (27% in R.T.P. con altri 4 soggetti professionali)
Comune di Mercogliano (Av) - verbale di consegna in data 01.12.2016
(n.2) edifici scolastici in via E. Amatucci e in via Acqua delle Noci
Verifica tecnica di sicurezza strutturale-vulnerabilità sismica rischio sismico
1/12/2016 – 30.12.2016
 importo non valutabile



P60 - 2016-in corso
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
Comune di Forlì del Sannio (Is) - convenzione del 23.12.2016
Lavori di completamento dell'Area Castello in Forlì del Sannio (Is)
 Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, esecutivo coordinamento di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità
 23/12/2016 - in corso
 € 138.315,50 Progetto di fattibilità tecnica ed economica – E.22 (Ie)
 € 42.316,83 Prog. definitivo ed esecutivo – E.22 (Ie)



P61 - 2016
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 2 soggetti professionali)
Comune di Argenta Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
scuola di Consandolo - perfezionamento delle pratiche di prevenzione incendi per la Servizi di collaudo dell'impianto idrico antincendio e presentazione della SCIA di prevenzione incendi
 Servizio di certificazione di resistenza al fuoco tramite metodo tabellare (D.M. 16.02.2007) delle strutture del refettorio per la scuola di Consandolo - importo non valutabile




P62 – 2017
Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. 29%)

Ass.ne Teatro Biondo Stabile di Palermo det. 05.01.2017

TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO – prestazioni svolte:

- **STUDIO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL COMPLESSO DEL TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO (vulnerabilità sismica)**, mc 190.880 comprensivo di rilievo geometrico strumentale anche con laser scanner, rilievo materico (anche delle facciate), indagini distruttive e non distruttive (parere del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. 4965/515.3 del 17.08.2017)

- **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA € 14.000.000,00 di cui € 4.310.000,00 E.22 (ex le L.143/49) di cui pro-quota € 1.249.900,00; € 1.040.000,00 S.03 (ex lg L.143/49) di cui pro-quota € 301.600,00; € 8.650.000,00 S.04 (ex IXb L.143/49) di cui pro-quota € 2.508.500,00**



P63 – 2017

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 2 soggetti professionali)

Comune di Castiglione della Pescaia

- det. n. 435 del 30/03/2017 relativa alle verifiche tecniche e sismiche;
- det. n. 1011 del 01/08/2017 relativa alle Indagini strutturali dei solai.


Edifici strategici e rilevanti del territorio comunale

SCUOLA ELEMENTARE R. FUCINI, DI BURIANO

- **VERIFICHE TECNICHE E SISMICHE**

- **INDAGINI STRUTTURALI DEI SOLAI**

(stima degli interventi € 120.000,00 S.03)



P64 – 2017-in corso

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
Stazione Zoologica Anton Dohrn (Villa Comunale - Napoli) - contratto 24.05.2017

Interventi strutturali di tipo locale da effettuare nell'ambito dei lavori di Manutenzione, Ripristino e Adeguamento dell'Acquario Pubblico

Collaudo statico in corso d'opera



P65 – 2017-2018 (luglio)

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli

Comune di Latina (LT) - Determinazione n. 734/2017 del 02.05.2017

Lavori di manutenzione stradale e relative pertinenze - anno 2016

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo

€ 470.195,43 – V.01 (Vla)




P66 – 2017-2018
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con altri 3 soggetti professionali) det. Dirigenziale n. 182 del 23.05.2017 - CIG: Z7F1E2863B
 Provincia di Ascoli Piceno, Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio Edilizio, viale della Repubblica n. 34, 63100 - Ascoli Piceno
 23.05.2017 – 11.03.2018
SCUOLE DI PROPRIETA' DELL'AMM.NE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO.
SCUOLA S.3: SEDE DISTACCATA IPSIA- VIA CAGLIARI - ASCOLI PICENO
VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
 Importo degli interventi di miglioramento proposti: € 610.000,000



P67 – 2017-in corso
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. con 1 altro soggetto professionale)
 Comune di Gaeta (Lt), Piazza XIX Maggio, 12, 04024 Gaeta (Lt) - convenzione 11.07.2017
"Recupero e razionalizzazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Pio IX destinato ad alloggi ERP"
 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE
 11.07.2017 – ultimata ed approvata la prog. definitiva-esecutiva in data 01.08.2017
 € 920.000,00 di cui € 688.126,23 E.22(ex le L.143/49) pro-quota € 350.944,38, € 91.743,93 IA.01 (ex IIIa L.143/49) pro-quota € 46.789,40, € 140.129,84 IA.02 (ex IIIb L.143/49) pro-quota € 71.466,22



P68 - 2017-2018
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
 Università degli Studi di Udine Area Edilizia e Logistica, Palazzo Florio -Via Palladio 8, 33100 – Udine (UD) - P.D. n. 258 prot. 17464 del 16.06.2017
 Incarico di collaudatore statico in corso d'opera per l'adeguamento dei rustici di Pagnacco - REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PER RIPARO ACQUARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI RUSTICI ANNESSI ALLA VILLA RIZZANI SITI IN COMUNE DI PAGNACCO (UD), VIA SAN MAURO N. 2 (foglio 9, mappale 127), opera denunciata presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Udine in data 08.08.2017 ed assunta con il n. 1882. Affidamento con P.D. n. 258 prot. n. 17464/2017 periodo 15.05.2018 – 20.12.2018



importo delle opere € 20.000,00


P69 – 2017-2018
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
 Comune di Fossano (Cn) - Determinazione n. 542 del 4.08.2017
LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI FOSSANO. ANNO 2017. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLA "CELEBRINI" P.ZZA VITTORIO VENETO.
 04.08.2017 – 25.08.2018 c.u.l.
 prog. definitiva, esecutiva, csp, cse, dl
 € 72.000 – E.22



P70 – 2017
 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (capogruppo in R.T.P.) Determina LL.PP. N. 424/17
 02.10.2017-22.11.2017
 "Rilievi tecnici-amministrativi per adempimenti Anagrafe Regionale Immobili Scolastici" 18 scuole: VANI TRATTATI: n° 1000, MODELLAZIONI DI SITO: n° 3, INDAGINI CATASTALI: estese a tutte e 18 le scuole, INDAGINI TERMOGRAFICHE: estese a tutte



<p>P72 – 2017 – 2018 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Fonte Nuova (Rm) - Disciplinare di incarico 04.09.2017 Riqualificazione della Scuola Elementare e Media Edoardo De Filippo in via Brennero Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 04.09.2017 – 2018 (VALIDAZIONE PROGETTO AGOSTO 2018) € 857.850,00 di cui € 343.140,00 Id (E.09), € 257.355,00 Ig (S.03), € 171.570,00 IIIb (IA.02), € 85.785,00 IIIc (IA.03)</p>	
<p>P73 - 2017 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli Comune di Cisterna di Latina Determina dicembre 2017 REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL PARCO SAN VALENTINO COMPRESIVE DI COMPATIBILE RIPRISTINO DI PREESISTENTI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CISTERNA - COD.013. Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione dicembre 2017 € 100.000,00 – P.02</p>	
<p>P74 – 2017 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (ME) - LETTERA CONTRATTO 08.08.2017 SERVIZIO DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO CATASTALE, DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA – LOTTO 1 POLO PAPPARDO. CIG: Z7A1ACFFD0</p>	
<p>P75 – 2017 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.) (BA) COMUNE DI CORATO (BA) REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E OMOLOGAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE</p>	
<p>P76 – 2017 - in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli COMFLOTSOM Comando Flottiglia Sommergibili 74123 Taranto Smg Todaro - Bacino Brin e Smg Pelosi - Bacino GO54 Attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione a bordo dei Sommergibili Pelosi e Todaro 15.03.2017-in corso € 2.155.000,00 - Id</p>	
<p>P77 – 2017 - in corso Città Metropolitana di Firenze Direzione patrimonio Via Cavour 1 50129 Firenze Istituto Tecnico Industriale Statale Antonio Meucci Via del Filarete, 17, 50143 Firenze FI Pratiche antincendio</p>	

<p>P78 - 2018 – in corso COMUNE DI NEMI Città Metropolitana di Roma Capitale Piazza Municipio n° 9 00074 NEMI (RM)</p> <p>Lavori di Messa in sicurezza delle aree pedonali lungo S.P. Nemorense revisone della progettazione definitiva, già predisposta dell'ufficio tecnico comunale, esecutiva e csp-cse</p> <p>€ 136.358,18 - V.02</p>	
<p>P79 – 2017 – 2018 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Via Marchese Campodisola, 21 80133 –NAPOLI 26.02.2018-12.06.2018 verifica vulnerabilità sismica e def. interventi strutturali eventualmente necessari ai progetti di adeguamento e/o miglioramento sismico caserme in uso ai Reparti della Guardia di Finanza. INTERVENTO n. 3. - E.3 - Gruppo Giugliano stima importo interventi di miglioramento € 1.453.746,00</p>	
<p>P81 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)</p> <p>COMUNE DI GUALDO TADINO (PG)</p> <p>REALIZZAZIONE ASCENSORE PUBBLICO PIAZZALE BEATO ANGELO PIAZZA SOPRAMMURO VERIFICA SISMICA IN BASE AI PARAMETRI DETTATI DAL NTC 2018, NONCHÉ PER LA SIMULAZIONE/MODELLAZIONE POST OPERAM E STIMA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI NECESSARI</p> <p>€ 390.445,00 – S.03</p>	
<p>P82 – 2018 – in corso</p> <p>CITTÀ METROPOLITANA DI BARI SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, VIABILITÀ, TRASPORTI CON SEDE IN VIA CASTROMEDIANO, 130, BARI</p> <p>VARIANTE DELLA S.P.N°240 ALL'ABITATO DI CAPURSO". CIG ZB92046571 "SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>IMPORTI DA DEFINIRE</p>	
<p>P83 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli in R.T.P.</p> <p>EZIT ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE</p> <p>SERVIZIO CONCERNENTE LA RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI EZIT. Importi non definibili</p>	
<p>P84 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli</p> <p>Comune di Lentate sul Seveso (MB)</p> <p>REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO VILLA CENACOLO CONSEGNA PROG. DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</p> <p>€ 159.650,00 – P.02</p>	

<p>P85 – 2018 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli</p> <p>COMUNE DI BASTIA UMBRA (PG) Via Piave 27 06083 Bastia Umbra (PG)</p> <p>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTANO - CIG: ZE71E52478 progettazione esecutiva ed eventuale direzione lavori, misura, contabilità, collaudo con certificato di regolare esecuzione VALIDATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 12.12.2018 € 160.674,66 – E.08</p>	
<p>P86 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)</p> <p>COMUNE DI NOICÀTTARO (BA) Via Pietro Nenni n. 11 - 70016 NOICÀTTARO</p> <p>“Implementazione della rete di fognatura pluviale cittadina e dei recapiti finali”.</p> <p>progettazione definitiva</p> <p>IMPORTI DA DEFINIRE</p>	
<p>P87 – 2017 – 2018 Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P. 50%)</p> <p>Arpa FVG Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, con sede in via Cairoli n. 14, 33057 Palmanova (UD)</p> <p>VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA A LIVELLO 1 E 2 AI SENSI DELL'OPCM 3274/2003 E SM DI ALCUNE DELLE SEDI DELL'ARPA FVG, NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA STRUTTURALE ALL'EVENTUALE AZIONE SISMICA. (19.09.2018 – 13.12.2018)</p> <p><u>SEDE DEL DIPARTIMENTO DI TRIESTE via Alessandro Lamarmora, 13</u> Classe d'uso III volumetria mc 10.495 Valutazione del costo complessivo dell'intervento: € 5.331.795,00 di cui: S.03 € 1.430.670,00 E.10 € 3.901.125,00</p> <p><u>SEDE DEL DIPARTIMENTO DI UDINE via Colugna, 42</u> Classe d'uso III volumetria mc 19.330 Valutazione del costo complessivo dell'intervento: € 2.777.910,00 di cui: S.03 € 794.130,00 E.10 € 1.983.780,00</p>	 <p style="text-align: center;">TRIESTE</p>  <p style="text-align: center;">UDINE</p>
<p>P88 2018 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)</p> <p>AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA</p> <p>intervento di Completamento del recupero edilizio di Via Tagliacozzo scala O Lotto 12 di TIBURTINO lii: ristrutturazione n. 10 alloggi ERP e realizzazione di un impianto ascensore esterno nel fabbricato 8</p> <p>progettazione esecutiva</p> <p>importi da definire</p>	

P89 – 2018 – in corso

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)

ASL VITERBO U.O.C. Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare, Impiantistico e Sviluppo dei Sistemi Informatici e della Sicurezza


verifiche tecniche di vulnerabilità sismica degli immobili extraospedalieri di proprietà della A.S.L. Viterbo

Lotto 1: CIG: 6950700815

Lotto 3: CIG 695076618F

Lotto 4: CIG 6950777AAO

importi non definibili



P90 – 2017- in corso

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)

Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria
Via Gioacchino Da Fiore, 34 88100 Catanzaro

“Progetto 10 – Analisi conoscitive e funzionali alla realizzazione del P.F.T.E. per l’immobile demaniale sito in Via Pellicano Reggio Calabria (RC) Scheda RCBP071”. CIG 7385439111

- verifica preventiva dell’interesse archeologico con redazione della relazione archeologica conformemente a quanto prescritto dall’articolo 28 comma 4 del D.Lgs 42 del 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dall’art .25 del D.lgs 50/2016" Codice dei contratti pubblici";
- rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico e materico dell’immobile;
- verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale dell’immobile demaniale ai sensi del N.T.C. D.M. 14/01/2008 s.m.i., della Circolare Esplicativa 2/02/2009 n. 617/C.S.LL.PP., del D.P.C.M. 09/02/2011 e della vigente normativa nazionale/regionale in materia;
- esecuzione di tutte le indagini e prove




P92 – 2018 – in corso

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli
COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA

LAVORI PER ASFALTATURE SU STRADE VARIE 2018 C.U.P, I77H18000420004

PROGETTAZIONE DEF-ESECUTIVA, csp. cse, dl prog. approvata, in attesa consegna dei lavori per DL e CSE

€ 164.335,41 – V.02



P93 – 2018 – in corso

Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)

COMUNE DI LAVAGNO (VR)

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN FRAZIONE SAN PIETRO - 1°STRALCIO.

DL

€ 859.669,13



<p>P94 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli</p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA MILANO</p> <p>CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA € 275.000,00</p>	
<p>P96 – 2018 Arch. Elio Conte ROMA CAPITALE Municipio Roma IV - Anno 2018</p> <p>manutenzione straordinaria Palestre comunali comprese negli edifici scolastici adibiti a scuole dell'Istruzione Primaria</p> <p>PAL."A" Palestra della Scuola dell'Infanzia e Primaria "Mahatma Gandhi", via Fabriano, 59</p> <p>PAL."B" Palestra della Scuola Primaria Elementare "Satta", via Sebastiano Satta, 84</p> <p>PAL."C" Palestra dell'istituto Comprensivo "Anna Fraentzel Celli", via dei Fiorentini, 48</p> <p>PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP</p> <p>€312.081,15 E.12</p>	
<p>P97 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte</p> <p>COMUNE DI LISSONE Provincia di Monza e della Brianza Via Gramsci, 21 – cap 20851 tel. 039/7397.1 fax 039/7397.274, PEC: pec@comunediissone.it</p> <p>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIA ISONZO € 70.132,64 – V.02</p>	 
<p>P98 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II</p> <p>Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.05 AOU Federico II CIG ZD123D49E9</p>	 
<p>P99 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte</p> <p>COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)</p>	

<p>P100 – 2018 – in corso Arch. Elio Conte</p> <p>COMUNE DI FIRENZE - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio CIG. ZCD23CBD98</p> <p>MUSEO BARDINI -RESTAURO FACCIATE E COPERTURA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE importi da definire</p>	
<p>P101 – 2018- in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)</p> <p>Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio</p> <p>servizi di "verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, caratterizzazione ambientale del sito e dei fabbricati, rilievo architettonico, topografico, impiantistico e strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, da redigere e restituire in modalità BIM, da eseguirsi sull'immobile "Ex Carcere di Rieti" sito a Rieti (RI) in Via Terenzio Varrone, 55.</p>	
<p>P102 – 2018- in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI POLO MUSEALE DELLA TOSCANA LUNGARNO ANNA MARIA LUISA DE' MEDICI - 50122, FIRENZE TE!. 055.27189766 DECRETO N. 273 DEL 19.09.2018 EMAIL : PM-TOS@BENICULTURALI.IT</p> <p>"Museo Statale di Casa Vasari" sito in via XX Settembre n. 55, Arezzo.</p> <p>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: € 190.000,00.</p>	
<p>P103 – 2018- in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli (in R.T.P.)</p> <p>PROVINCIA DI LECCE Servizio Edilizia e Patrimonio, Gestione e Programmazione Rete Scolastica Via Umberto I, 13 - 73100 Lecce (LE)</p> <p>progettazione definitiva ed esecutiva, la D.LL., il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di N.23 interventi di rafforzamento e consolidamento di opere strutturali nei plessi scolastici delle scuole del II ciclo di competenza della Provincia di Lecce ex Decreto MIUR in data 8 agosto 2017. C.I.G.: ZED23438D8. IISS L.G. COLUMELLA – EDIFICIO PANAREO DI VIA SAN PIETRO IN LAMA DI LECCE</p>	
<p>P104 – 2018- in corso Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli</p> <p>COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV) INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITÀ IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE ACQUALONGA". ADEGUAMENTO/REVISIONE REVISIONE PSC E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</p> <p>€ 619.161.11 D.02</p>	


P105 – 2018- in corso
Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli

COMUNE DI MARATEA (PZ)

RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO EUROPA, CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA STRUTTURA, COMPRESIVO DELL'INSTALLAZIONE DI TORRI FARO - CIG 7522982124
COMUNE: MARATEA C.A.P.: 85046 - Ubicazione: località Cangito

N.C.T. Foglio 29 part. n. 1501,1584,1567,1571 e 1583
opera denunciata presso lo sportello unico della REGIONE BASILICATA Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Difesa del Suolo (Rif. Prot. n° 173178/2018 del 10.10.2018)
Rif. Fascicolo n.11788 del 16.10.2018 integrata il 29.10.2018 (Denuncia di Lavori per Deposito - art. 2 L.R. 38/97, artt. 93 e 94 D.P.R. 380/01)

IMPORTO DELLE OPERE € 40.817,00 S.06



ATTIVITA' SCIENTIFICA

PREMI OTTENUTI IN CONCORSI

MENZIONI

ATTESTATI IN MATERIA DI SICUREZZA

2001	“Coordinatori per la Sicurezza” Corso D.Lgs 494/96 – 528/99 c/o il CPT della Provincia di Napoli, Napoli (120 ore).
2010	Cantieri temporanei e mobili con verifica finale di apprendimento Corso di aggiornamento a cura Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, Napoli (40 ore)
06.09.2014/ 04.10.2014	Corso di Aggiornamento di 40 ore, con verifica positiva dell'apprendimento sul tema COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI c/o CLAII CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE Corso Trieste, 158, 81100 CASERTA
Numero reg.: ATT-9393, Data compl.: 27/08/2016, attestato rilasc.: 29/08/2016	Corso di Aggiornamento di 40 ore COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. corso a cura P-Learning s.r.l.
attestato rilasc.: 29/07/2017 C.N.A.P.P.C. CNA007072017193455T01CFP02000 20 CFP	Corso di Aggiornamento di 40 ore COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. corso a cura P-Learning s.r.l.

FORMAZIONE CONTINUA IN MATERIA DI SICUREZZA

2003	"Progettare in Sicurezza – Innovazione e Tecnologia" Seminario a cura HILTI Italia S.p.A., Napoli.
2009	"Decreto Correttivo" D.Lgs. 106/09 ai sensi del D.Lgs. N. 81 del 9.4.2008 - TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche preventive Facoltà di medicina e Chirurgia Università di Napoli "Federico II", Napoli.
30.03.2012	"TERZA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI" a cura della Federarchitetti, Napoli.
20.09.2012	"La redazione corretta del PiMUS" Evento formativo c/o Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, Napoli
18.10.2012	Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l'esecuzione delle opere Responsabilità del DL in assenza di regime art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e in presenza del CSE – DPR 14.09.2011, n. 177 (spazi confinati) – Nuovi accordi sulla formazione in materia di sicurezza Corso di aggiornamento a cura Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como e SOMAIN ITALIA, c/o MADE EXPO, Milano (3 ore).
24.11.2012	Lezione interattiva: "Manovre di disostruzione Pediatriche" (secondo le linee internazionali ILCOR 2010) a cura della CROCE ROSSA ITALIANA, Napoli.
05.12.2012	SQE Safety Day 2012 a cura SQE Safety Quality Environment Association c/o Centro Congressi Frentani – via dei Frentani, 4 Roma.
12.11.2013/ 16.11.2013	Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro – D.Lgs 81/08 art. 32 c.2, MODULO B Macrosettore Ateco 8 24 ore presso CLAII CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE E PMI ITALIAN Corso Trieste, 158, 81100 CASERTA
27.11.2013/ 30.11.2013	Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro – D.Lgs 81/08 art. 32 c.2, MODULO C presso CLAII CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE E PMI ITALIAN Corso Trieste, 158, 81100 CASERTA
24.03.2016	Seminario LAVORI IN QUOTA (4cf) c/o Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provinci a dell'Aquila
07.04.2017	Cantieri temporanei o mobili Accademia della Tecnica Blumatica, via Irno s.n.c., Pontecagnano Faiano (Sa) (2cf)

PUBBLICAZIONI

--

CONVEGNI E CONFERENZE

23-24.06.2012	"Sustainable Energy week" urban change and Energy sustainability progettualità urbana sostenibile filamenti a matrice plurima (energetica ed emozionale) Contributo operativo alla manifestazione c/o Comune di Felitto (SA).
---------------	--

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA / PERSONALE

LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO (NESSUN DIPENDENTE)

ATTREZZATURE E SOFTWARE

--

1. SISTEMA DI VIDEO ISPEZIONE "VPI serie 700) + ASPO S-60-H4-512Hz
2. RILEVATORE UNIVERSALE WALLSCANNER BOSCH D-TECT 150 SV
3. TERMOCAMERA FLIR E8
4. GONIOMETRO DIGITALE BOSCH DWM 40L
5. TRIMBLE GPS R8
6. LEICA DISTO D810 TOUCH
7. VIDEOISPETTORE COMPATTO VIDEOFLEX SD LASER LINE
8. DIGITAL SCANNER A4 (VQMS55ON)
9. STAMPANTE HP DESIGNJET 110 PLUS (A1)
10. STAMPANTE WF-2510 EPSON, 11. PC NOTEBOOK ACER 5620, 12. PC NOTEBOOK SAMSUNG
13. IPAD, 14. FAX PANASONIC KX-FL541JT, N. 2 FAX SAMSUNG SF-560R, 15. SOFTWARE VARI: CERTUS, PRIMUS, CAD&PILLAR, ETC.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA': SI NO

<u>ALTRE NOTIZIE</u>	
<u>SPECIALIZZAZIONI / CORSI E FORMAZIONE</u>	
<u>AREA GENERALE</u>	
2000	Corso software Autocad a cura "Archimedia – Architettura & Multimedialità" - Napoli.
2000	Corso avanzato Autocad a cura "Archimedia – Architettura & Multimedialità" - Napoli.
2003	"amministratore di condominio" Corso a cura A.C.I.I.E.F. (L. 82/94, L. 10/91, DM 12/11/1998, L.392/78, DL 33/92), Napoli (400 ore).
2003	"installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici" Corso a cura A.C.I.I.E.F., Napoli (600 ore).
2004	"Architettura e Tecnologia dei tetti a falda" Convegno a cura della Brianza Plastica S.p.A., Napoli.
2008	restauro delle strutture lignee III Corso di formazione c/o Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, Napoli (14 maggio – 11 giugno / 18 giugno – 16 luglio).
2009	"Aggiudicazione dei lavori pubblici: ruolo e responsabilità dei professionisti nelle commissioni di gara" Corso di aggiornamento professionale a cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Napoli (30 marzo-18 maggio).
2009	Utilizzo dei materiali compositi fibrorinforzati nella progettazione strutturale Corso di studio a cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 24-25-26/6/2009.
27.10.2011	GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI NOVITA'. Cosa cambia nella gestione degli appalti. Maggioli, Napoli.
23.03.2012	I costi per il miglioramento e l'adeguamento sismico di edifici sensibili ai sensi delle NTC2008 a cura Istituto Ambiente Europa Soc. Coop. - Roma EXPO EDILIZIA 2012.
3.04.2012	"La Mediazione nei contenziosi: un nuovo campo di attività, un supporto utile alla risoluzione dei conflitti derivanti dall'attività professionale" Seminario informativo c/o Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, Napoli.
19.04.2012	"LA CURA DEL DETTAGLIO. Ponti termici e acustici, dal progetto al cantiere" Convegno a cura ANIT Associazione Nazionale per l'isolamento Termico e Acustico, La Spezia.
27.04.2012	"Controlli, verifiche e monitoraggio delle strutture in fase di esecuzione ed esistenti" Convegno a cura di Masteritalia (Materials and structures testing and research), Bari,

10.08.2012	"Il legno, Ricchezza Naturale e Rinnovabile - Sistemi e Tecnologie Costruttive per l'Edilizia in Legno in Toscana" Seminario a cura dell'Ente Senese Scuola Edile, Grosseto Loc. Alberese
18.10.2012	PriMus Corso di formazione a cura ACCA software S.p.A. in occasione del MADE EXPO Milano.
26.10.2012	D.M. 161/2012: Le nuove regole per la gestione delle terre e rocce da scavo Seminario a cura dell'ANCE Salerno, Salerno (10-13).
31.10.2012	I Finanziamenti Europei per le amministrazioni pubbliche e le imprese di costruzione a cura dell'ANCE Salerno, c/o Università degli Studi di Salerno – Aula Magna (9,30-17,30).
28.09.2012	"ACCIAIO, CLS, EPS Risparmio Energetico, Antisismicità, Durabilità" Incontro tecnico formativo a cura della de.com c/o l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Salerno.
22.11.2012	EDIFICI MULTIPIANO IN LEGNO La frontiera della sostenibilità, della tecnologia, del comfort Evento tecnico formativo a cura dell'Agorà, Napoli (dalle 15 alle 18)
22.11.2012	La gestione delle scorte nelle imprese: Modelli e tecniche per ridurre i costi di gestione e gli oneri finanziari Seminario informativo a cura di SICE GROUP srl, Avellino.
26.03.2013	I Finanziamenti Europei Corso base di Europrogettazione – 1° Livello a cura dell'ANCE Salerno, c/o Università degli Studi di Salerno – Aula Magna (9,30-16,30).
07.06.2014	Corso divulgativo di Termografia di base c/o Sannio Form, San Giorgio del Sannio (Bn).
02.10.2014	Giornata informativa sulle procedure di certificazione della spesa a valere sul finanziamento Asse II ob.C del PON FESR in qualità di supporto al RUP per il 36° Circolo Didattico, Via Luca Giordano 128, 80128 Napoli c/o Politecnico "Fermi – Gadda" di Napoli, Corso Malta 141/147
20.11.2014	Sistemi e soluzioni all'avanguardia per il ripristino e la mitigazione della vulnerabilità sismica mediante l'impiego di materiali compositi fibrorinforzati (FRP E FRG) Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia in collaborazione con MAPEI c/o EXPO NAPOLI - Centro Congressi Sala Dione Stazione Marittima - Napoli Porto
30.03.2015	"Pilota di Droni: Professione del futuro" workshop della durata di 4,5 ore organizzato dall'AGEA (applicazioni geodetiche elettroniche avanzate) e autorizzato dalla FIAPR (FEDERAZIONE ITALIANA AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO) con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta presso la sede del Centro Formazione Maestranze Edili di Macerata Campania (Ce)
30.12.2015	Disciplina Ordinistica e Deontologia Professionale Seminario a cura Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia c/o Sala Consiliare del Comune di Poggioreale (Na) Centro civico polivalente
Marzo 2016	"I FONDI EUROPEI 2014/2020. OPPORTUNITA' NAZIONALI ED INTERNAZIONALI" c/o Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti INARCASSA (attestato in data 29 marzo 2016) corso di Formazione a distanza di n. 12 ore
11.03.2016	Prefabbricazione in legno per le strutture scolastiche: sicurezza, efficienza energetica, comfort e velocità Corso di formazione per illustrare i principi tecnici progettuali delle strutture prefabbricate in legno a cura Wolfhaus.it c/o Campus Bio-Medico Roma
05.04.2016	La messa in sicurezza delle infrastrutture stradali Gli strumenti per il miglioramento della sicurezza delle strade esistenti Seminario tecnico organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara c/o Teatro Michetti, via Municipio, Tocco di Casauria (PE)
08.04.2016	DOPO LE TARIFFE: COMPENSI, PREVENTIVI, CONTRATTI Corso a cura dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino

4.04.2016 11.04.2016 18.04.2016	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI: INDAGINI SUOLI E TERRENI, MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI Seminario a cura Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia codice corso ARRM881
Numero registrazione: ATT-8682, Data completamento: 22/05/2016, attestato rilasciato il: 23/05/2016	TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI DA DRONI IN CAMPO APERTO (10 ore) corso a cura P-Learning s.r.l. - Direzione scientifica prof. ing. Giorgio Vassena (tecniche di rilevamento con i droni e tecniche di trattamento dei dati rilevati, differenze tra le diverse tecnologie alla base dei SAPR (droni) e dei sistemi di rilevamento, la loro applicabilità, i regolamenti esistenti che ne normano l'utilizzo e le modalità con cui trasformare il rilevato in dati utili per la progettazione e la modellazione 3d)
Numero reg.: ATT-8722, Data compl.: 27/05/2016, attestato rilasc.: 27/05/2016	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI VINCOLATI (10 ore) – 15 cf corso a cura P-Learning s.r.l.
26.05.2016	Gli incarichi professionali per opere pubbliche. Applicazione del Decreto Parametri DM 143/13 - 4 cf Seminario a cura Ordine degli Architetti PPC della provincia di Milano
29.05.2016	Lo studio professionale come progetto di impresa tra regole e management - 4 cf Seminario a cura Ordine degli Architetti PPC della provincia di Milano
29.05.2016	CONSERVAZIONE E SICUREZZA DELL'EDILIZIA MURARIA STORICA IN AREA SISMICA - 8 cf corso a cura Ordine degli Architetti PPC della provincia di Latina
30.05.2016	CONVEGNO "METODI E TECNICHE DI RESTAURO ARCHITETTONICO" CASI ED ESEMPI COMMENTATI - 6 cf a cura Ordine degli Architetti PPC della provincia di Venezia
07.04.2017	La documentazione di progetto generata dal tuo Modello BIM Accademia della Tecnica Blumatica, via Irno s.n.c., Pontecagnano Faiano (Sa) (2cf)
07.04.2017	Geomatrix Accademia della Tecnica Blumatica, via Irno s.n.c., Pontecagnano Faiano (Sa) (2cf)
N.reg.: ATT-12784 attestato rilasc.: 20/06/2017	PROGETTAZIONE DI STRUTTURE E EDIFICI IN LEGNO corso a cura P-Learning s.r.l. (8 ore)
22/06/2017	LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO corso a cura Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna (4 ore)
N.reg.: ATT-12816 attestato rilasc.: 24/06/2017	PROGETTAZIONE E CALCOLO STRUTTURALE, CORSO PRATICO corso a cura P-Learning s.r.l. (12 ore)
N.reg.: ATT-12843 attestato rilasc.: 27/06/2017	BARRIERE ARCHITETTONICHE: LA PROGETTAZIONE ACCESSIBILE E FUNZIONALE corso a cura P-Learning s.r.l. (17 ore)
N.reg.: ATT-13046 attestato rilasc.: 22/07/2017	RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE E DEGRADATE corso a cura P-Learning s.r.l. (12 ore)
N.reg.: ATT-13182 attestato rilasc.: 07/08/2017	DIAGNOSI ENERGETICA STRUMENTALE NON DISTRUTTIVA DEGLI EDIFICI corso a cura P-Learning s.r.l. (12 ore)

AREA AMBIENTE – BONIFICHE - RINNOVABILI - QUALITA'	
2004	Norma UNI EN ISO 19011/2003 e sulla sensibilizzazione delle procedure aziendali Corso base quale valutatore interno c/o TEKNOITALIA s.r.l., Napoli.
2005	Requisiti di base della norma UNI EN ISO 9001:2000 Corso di formazione c/o R.M.P. s.r.l. a cura del Dott. Giovanni Liguori, Napoli.
2008	"La certificazione energetica" evoluzione normativa e pratica professionale Seminario tecnico Logical Soft, Roma.
2009	Corso di formazione ed aggiornamento sull'Ambiente (T.U. D.Lgs. 152/2006) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Napoli (Febbraio – giugno).
02.12.2011	Il Project Management. Concetti Base Seminario a cura dell'Istituto Italiano di Project Management, Salerno.
23.03.2012	Corso di formazione per professionisti del settore fotovoltaico - Modulo 2 – SAINT GOBAIN-SOLAR , Roma.
4.04.2012	"Edifici a energia quasi zero" evento formativo del tour nazionale 2012, Salerno.
22.03.2012	"LA GESTIONE RIFIUTI" Corso di formazione - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Salerno (22 marzo – 6 aprile).
17.07.2012	"Rivalutazione della professione di Architetto con la metodologia del Project Management: applicazioni ed opportunità professionali" Seminario formativo a cura di SI.Forma - Scuola di Business e Management di SICE GROUP srl, Avellino.
19.09.2012	"Certificazione e riqualificazione energetica: soluzioni a confronto" Incontro tecnico a cura Logical Soft, Napoli.
2.10.2012- 13.11.2012	"LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI" Corso di formazione a cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Salerno (2.10.2012-13.11.2012)
5.10.2012	"LE FONTI RINNOVABILI Aspetti tecnici, Economici e Amministrativi" A cura della Maggioli, Roma.
18.10.2012	GLI INCENTIVI AL RILANCIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI: RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA... Evento tecnico formativo c/o Smart Village MADE EXPO Milano (dalle 14,30 alle 15,30)
20.10.2012	Gli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici Corso di formazione a cura ACCA software S.p.A. in occasione del SAIE 2012, Bologna.
14.11.2012	La progettazione sostenibile del sistema edificio-impianti a cura Proenergy meetings Progettare l'efficienza energetica. Fiera, congressi.
26.11.2012	Project Management Expo 2012 a cura dell'ISIPM, c/o SGM Conference Center, Roma.
26.11.2012- 24.01.2013	Energy Manager Corso a cura UNIONE PROFESSIONISTI learning resources
21/22.02.2013	"IMPIANTI DI BIOGAS TIPOLOGIA E LORO CONDUZIONE" Corso di Formazione di 16 ore complessive c/o Politecnico di Milano Polo Territoriale di Cremona, via Sesto, 39 Cremona a cura del CR.FORMA e la Fabbrica della Bioenergia
18.02.2014/18.04.2014 (test finale)	"CORSO PER ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE" a cura Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, Napoli (49 ore)
28.03.2014	Start bonifiche: l'importanza di un approccio integrato. Norme chiare, competenze scientifiche, nuove tecnologie e strumenti di pianificazione territoriale (sala Europa Pad. 6) Convegno nell'ambito dell'EnergyMed 2014 Green Smart Solution!
11.04.2015	Una mobilità ecosostenibile, a basse emissioni, che impiega mezzi o metodi compatibili con l'ambiente o che usa tecnologie poco impattanti Convegno nell'ambito dell'EnergyMed 2015 c/o Mostra d'Oltremare di Napoli (con c.f.)

12-13.11.2015	PROTEZIONE DEL TERRITORIO 16 ORE - CORSO DI AGGIORNAMENTO POLITECNICO DI MILANO - PROGRAMMA: rischi e criticità nella protezione del territorio, Frane e smottamenti, stabilità pendii, Erosione su pendio, Piene e inondazioni, stabilità dei corsi d'acqua, protezione idraulica, Sistemazioni idrauliche mediante tecniche ambientalmente compatibili, Caduta massi e colate detritiche, Discariche e inquinamento a cura A.S.Pr.A. s.r.l. - Sede Legale via L. Mascheroni 31, 20145 Milano e Maccaferri
05.02.2016	BONIFICA AMIANTO AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA Convegno di aggiornamento a cura Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, Napoli

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO		
<p>Il sottoscritto Arch. Elio Conte, nato a Napoli il 10/06/1971 ed ivi residente alla via G. Profumo, 3, cap 80137, in possesso di Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 31.10.2002 con votazione 110/110 e lode, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli al n. 8590 dal 13/03/2003, C.F. CNTLEI71H10F839P, con studio alla Via Carlo de Marco, 135, 80137 Napoli, tel./fax 081-7517736, P.I. 04415261215, e-mail: elio.conte@archiworldpec.it, conte.arch.elio@fastwebnet.it, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo, per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.</p>		
Nome e Cognome	Firma	Data
Elio Conte		30.07.2019



Cognome **CONTE**

Nome **ELIO**

nato il **10-06-1971**

(atto n. **2198** p. **1** S. **1971**)

a **NAPOLI (NA)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **NAPOLI (NA)**

Via **GIACOMO PROFUMO 3 sc. A int.24 p.7**

Stato civile **CONIUGATO**

Professione **Omesso art.35 DPR 233/89**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **172**

Capelli **Castani**

Occhi **Castani**

Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare *Elio Conte*
NAPOLI li 25-11-2016

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
Esposito Giuseppe
ESEC. AMM. VO