

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

L'oggetto della presente richiesta di offerta è riferibile alle opere di finitura della nuova viabilità a prolungamento di via

Pennaglia, secondo intervento, in particolare:

-Tout-venant, binder e tappeto di usura della pista ciclabile

Dati Principali

Numero RDO

3550313

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

Opere di finitura nuova viabilità a prolungamento di Via Pennaglia - Secondo

Tipologia di procedura

Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Lavori fino a 150.000 Euro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MARCO LAVATELLI
LVTMRC76C23B019S

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

PAOLO VOLPE VLPPLA71H20A859W

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI BORGOMANERO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI BORGOMANERO

Date

Pubblicazione 03/05/2023 14:41**Inizio presentazione offerte** 03/05/2023 14:41**Termine ultimo presentazione offerte** 10/05/2023 13:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 09/05/2023 13:34**Data limite stipula contratto** 10/09/2023 13:34**Giorni dopo la stipula per consegna**

30

Svolgimento della prima seduta pubblica 10/05/2023 14:00

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

98001435D7

CUP

E91B23000100004

Buste

2

CPV

Identificativo

45233220-7

Descrizione

Lavori di superficie per strade

Categoria

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 82.024,96

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.090,67

Dati consegna e fatturazione

I lavori dovranno essere eseguiti nel prolungamento di via Pennaglia. IVA al 10%

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



Modello A

A_Pennaglia2.pdf

226.8 Kb

B_Pennaglia2.pdf

83.8 Kb

Modello B

CME lotto 2 opere di completamento 2023.pdf

249.2 Kb

Lettera d'invito

C_Pennaglia2.pdf

79.3 Kb

Modello C

D_Pennaglia2.pdf

76.0 Kb

Modello D

E_Pennaglia2.pdf

65.4 Kb

Modello E

TD_Lettera di invito_comp_Penn2.PDF

426.1 Kb

Lettera d'invito

espd-request.pdf

84.9 Kb

DGUE

espd-request.xml

154.7 Kb

DGUE

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

00122840036

IMPRESA CAVE DI CORCONIO SRL